

### 入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	大津(6)隊舎改修等機械工事				工事概要	【大津駐屯地】 ア 隊舎D改修(内装改修工事の付帯機械設備工事) (7) 構造:鉄筋コンクリート造4階建 (4) 規模:延べ面積約3,100㎡ (7) 機械設備工事:空調設備、換気設備、撤去工事一式 イ 隊舎A改修(空調改修) (7) 構造:鉄筋コンクリート造3階建 (4) 規模:延べ面積約3,100㎡ (7) 機械設備工事:空調設備、換気設備、撤去工事一式 ウ 隊舎B改修(空調改修) (7) 構造:鉄筋コンクリート造3階建 (4) 規模:延べ面積約2,000㎡ (7) 機械設備工事:空調設備、換気設備、撤去工事一式 エ 隊舎C改修(空調改修) (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約300㎡ (7) 機械設備工事:空調設備、換気設備、撤去工事一式 オ 浴場増設 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約150㎡ (7) 浴場増設に伴う機械設備工事:空調設備、換気設備、ろ過設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、撤去工事一式 カ 浴場改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約220㎡ (7) 機械設備工事:空調設備、換気設備、ろ過設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、撤去工事一式										
入札方式	一般競争入札方式		工事場所	滋賀県大津市												
入札日	令和7年2月5日		種別	管工事		工期	令和7年2月28日 ~ 令和8年12月15日 ただし、浴場増設及び浴場改修は令和8年2月15日まで、隊舎A、B、C改修(空調更新)は令和8年3月15日まで									
業者名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考		
		加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値			
明和管工業(株)	3130001011848	5.896	10	115.896	390,000,000	29.716	○									
柳生設備(株)	3120001071364	20.000	30	150.000	430,000,000	34.883	○							落札		
(株)藤尾設備工業所	2160001013132	-	-	-	無効	-	-									
(株)シンテック	3130001001023	13.846	30	143.846	417,000,000	34.495	○									
三和(株)	9180001091723	-	-	-	無効	-	-									

契約業者名	名称等	柳生設備(株)			
	住所	大阪府北区南森町2丁目4番32号			
契約金額	¥	473,000,000	(税込)	¥	430,000,000 (税抜)
予定価格	¥	474,263,428	(税込)	¥	431,148,571 (税抜)
調査基準価格	¥	436,322,353	(税込)	¥	396,656,685 (税抜)
基準評価値		23.193			

落札率 99.7%

