

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	宇治(6)庁舎新設等建築その他工事			工事概要			(宇治駐屯地) ア 庁舎新設 (建築工事) (7) 構造:鉄筋コンクリート造5階建 (4) 規模:延べ面積約2,700㎡ (土木工事) (7) 造成工事一式 (4) 舗装工事一式 (7) 給水工事一式 (2) 雨水排水工事一式 (4) 汚水排水工事一式 (3) 環境整備工事一式 (4) 取壊し撤去工事一式 イ 庁舎解体 (建築工事) (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約650㎡ (設備工事) (7) 庁舎解体に伴う撤去工事一式 ウ 教場A解体 (建築工事) (7) 構造:コンクリートブロック造平屋建 (4) 規模:延べ面積約480㎡ (設備工事) (7) 教場A解体に伴う撤去工事一式 エ 教場B解体 (建築工事) (7) 構造:コンクリートブロック造平屋建 (4) 規模:延べ面積約480㎡ (設備工事) (7) 教場B解体に伴う撤去工事一式 オ 倉庫A解体 (建築工事) (7) 構造:木造平屋建 (4) 規模:延べ面積約100㎡ (設備工事) (7) 倉庫A解体に伴う撤去工事一式 カ 倉庫B解体 (建築工事) (7) 構造:木造平屋建 (4) 規模:延べ面積約490㎡							
入札方式	一般競争入札方式	工事場所	京都府宇治市	工事概要			(設備工事) (7) 倉庫B解体に伴う撤去工事一式 キ 局舎A解体 (建築工事) (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約100㎡ (設備工事) (7) 局舎A解体に伴う撤去工事一式 ク 局舎B解体 (建築工事) (7) 構造:コンクリートブロック造平屋建 (4) 規模:延べ面積約110㎡ (設備工事) (7) 局舎B解体に伴う撤去工事一式 ケ 渡り廊下A解体 (建築工事) (7) 構造:木造平屋建 (4) 規模:延べ面積約20㎡ (設備工事) (7) 渡り廊下A解体に伴う撤去工事一式 コ 渡り廊下B解体 (建築工事) (7) 構造:木造平屋建 (4) 規模:延べ面積約10㎡ (設備工事) (7) 渡り廊下B解体に伴う撤去工事一式 ケ 渡り廊下C解体 (建築工事) (7) 構造:木造平屋建 (4) 規模:延べ面積約10㎡ (設備工事) (7) 渡り廊下C解体に伴う撤去工事一式 タ 渡り廊下D解体 (建築工事) (7) 構造:コンクリートブロック造平屋建 (4) 規模:延べ面積約10㎡ (設備工事) (7) 渡り廊下D解体に伴う撤去工事一式 ナ 屋外便所解体 (建築工事) (7) 構造:木造平屋建 (4) 規模:延べ面積約10㎡ (設備工事) (7) 屋外便所解体に伴う撤去工事一式							
入札日	令和7年1月31日	種別	建築一式工事	工期	令和7年2月14日	～	令和10年11月30日							
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+施 工体制評価 点 (A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価 点		入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	
大豊建設(株)	8120001022651	23.232	30	153.232	辞退	-	-							
コーナン建設(株)	8120001022651	18.200	30	148.200	1,000,000,000	14.82	○							落札
若築建設(株)	7220001012222	35.800	30	165.800	辞退	-	-							

契約業者名	名称等	コーナン建設(株)			
	住所	大阪市淀川区野中北二丁目11番15号			
契約金額	¥	1,100,000,000	(税込) (¥	1,000,000,000	(税抜))
予定価格	¥	1,143,208,716	(税込) (¥	1,039,280,651	(税抜))
調査基準価格	¥	1,051,752,017	(税込) (¥	956,138,198	(税抜))
基準評価値		9.622			

落札率 96.2%

