

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式(技術提案型(基準額以上)))

工事名	舞鶴(7)浚渫工事				工事概要	【舞鶴基地】 ア 浚渫・揚土工事 (ア) 浚渫工 約140,000㎡ (イ) 固化処理工 一式 (ウ) 排砂管設備工 一式 イ 造成工事 (ア) 造成工 一式 (イ) 雨水排水工 一式 (ウ) 法面工 一式								
入札方式	一般競争入札方式		工事場所	京都府舞鶴市										
入札日	令和7年9月10日		種別	しゅんせつ工事		工期	令和7年9月30日 ~ 令和10年3月15日 ただし、造成工事は令和9年3月15日まで							
業者名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制 評価点	標準点+ 加算点+施工 体制評価点 (A)	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価 値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価 値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価 値	
五洋建設(株)	1010001000006	43.000	30	173.000	2,772,000,000	6.240	○							
舞鶴(7)浚渫工事東亜建設工業・大本組建設共同企業体	3011101055078 7260001001493	43.000	30	173.000	2,720,000,000	6.360	○							
舞鶴(7)浚渫工事 東洋建設・みらい建設工業 建設共同企業体	9120001077496 1010401078435	39.600	30	169.600	2,665,243,882	6.363	○							落札
舞鶴(7)浚渫工事若築建設・本間組・りんかい日産建設建設共同企業体	6290801012011 6110001005155 3010401031409	36.433	30	166.433	2,728,000,000	6.100	○							

契約業者名	名称等	舞鶴(7)浚渫工事 東洋建設・みらい建設工業 建設共同企業体	
	住所	大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号	
契約金額	¥	2,912,023,882 (税込) (¥	2,665,243,882 (税抜))
予定価格	¥	3,161,734,882 (税込) (¥	2,892,253,882 (税抜))
調査基準価格	¥	2,907,216,539 (税込) (¥	2,660,873,571 (税抜))
基準評価値		3.457	

落札率 92.1%

## 評価点の内訳

工事名	舞鶴(7)浚渫工事
-----	-----------

(単位: 点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技 術者の能力	(c)企業による技術提案			(d) 企業の信頼 性・社会性 、その他	(e) 評価点の合 計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制確 認評価点	(g) 最終評価点 (e × f/30)	加算点	備 考
			技術課題①	技術課題②	工事全般の 施工計画						
	配点		30		9	4	43	30	43	43	
五洋建設(株)			30.000		9.000	4	43.000	30	43.000	43.000	
舞鶴(7)浚渫工事東亜建設工業・大本組建設共同企業体			30.000		9.000	4	43.000	30	43.000	43.000	
舞鶴(7)浚渫工事 東洋建設・みらい建設工業 建設共同企業体			26.600		9.000	4	39.600	30	39.600	39.600	
舞鶴(7)浚渫工事若築建設・本間組・りんかい日産建設建設共同企業体			24.333		8.100	4	36.433	30	36.433	36.433	

注: 1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、技術提案評価型(基準額以上)の場合は、最終評価点が加算点となる。

- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。