

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式(技術提案型(基準額以上)))

入札方式	一般競争入札方式			工事場所	京都府相楽郡精華町			工事概要	(土木工事) ア 火薬庫新設(地上覆土式1棟、造成工事を含む) 標準図等活用発注方式(B-3方式)					
	入札日	令和8年1月6日			種別	土木一式工事			工期	令和8年1月29日 ~ 令和10年12月15日				
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+施工 体制評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価 値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価 値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価 値	
祝園(7)火薬庫新設土木工事 青木あすなる建設・玉井建設・ 田中工務店 建設共同企業体	4010401010452 1130001032763 6130001043467	39.600	30	169.600	2,640,800,000	6.422	○							
清水建設(株)	1010401013565	43.000	30	173.000	2,708,200,000	6.388	○							
大成建設(株)	4011101011880	39.600	30	169.600	2,640,000,000	6.424	○							
祝園(7)火薬庫新設土木工事 戸田建設・岩田地崎建設・吉村 建設工業建設共同企業体	6010001034874 8430001001789 9130001023078	40.733	30	170.733	2,665,000,000	6.406	○							
西松建設(株)	8010401021454	-	-	-	無効	-	-							
日本国土開発(株)	3010401022812	-	-	-	3,325,000,000	-	-							予定価格超過
祝園(7)火薬庫新設土木工事 前田建設・公成建設・イチグミ 建設共同企業体	4010001008788 2130001017235 5130001036595	43.000	30	173.000	2,603,380,000	6.645	○							落札
五洋建設(株)	1010001000006	43.000	30	173.000	2,620,000,000	6.603	○							
祝園(7)火薬庫新設土木工事 フジタ・久本組建設共同企業体	8011001039242 8120001033533	42.000	30	172.000	2,601,000,000	6.612	○							
祝園(7)火薬庫新設土木工事 大林・奥村組土木・ケイコン建 設共同企業体	7010401088742 2120001028670 5130001014345	-	-	-	無効	-	-							
(株)奥村組	7120001004931	-	-	-	辞退	-	-							
祝園(7)火薬庫新設土木工事 鴻池組・大本組 建設共同企 業体	5120001026309 7260001001493	-	-	-	3,098,000,000	-	-							予定価格超過
(株)熊谷組	1210001001082	32.433	30	162.433	2,788,000,000	5.826	○							

契約業者名	名称等	祝園(7)火薬庫新設土木工事 前田建設・公成建設・イチグミ建設共同企業体		
	住所	大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号		
契約金額	¥	2,863,718,000 (税込)	¥	2,603,380,000 (税抜)
予定価格	¥	3,105,399,858 (税込)	¥	2,823,090,780 (税抜)
調査基準価格	¥	2,856,967,868 (税込)	¥	2,597,243,517 (税抜)
基準評価値		3.542		

落札率 92.2%

評価点の内訳

工事名	祝園(7)火薬庫新設土木工事
-----	----------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技 術者の能力	(c)企業による技術提案			(d) 企業の信頼 性・社会性 、その他	(e) 評価点の合 計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制確 認評価点	(g) 最終評価点 (e × f/30)	加算点	備 考
			技術課題①	技術課題②	工事全般の 施工計画						
	配点		30		9	4	43	30	43	43	
祝園(7)火薬庫新設土木工事 青木あすな ろ建設・玉井建設・田中工務店 建設共同 企業体			26.600		9.000	4	39.600	30	39.600	39.600	
清水建設(株)			30.000		9.000	4	43.000	30	43.000	43.000	
大成建設(株)			26.600		9.000	4	39.600	30	39.600	39.600	
祝園(7)火薬庫新設土木工事 戸田建設・ 岩田地崎建設・吉村建設工業建設共同 企業体			27.733		9.000	4	40.733	30	40.733	40.733	
西松建設(株)			30.000		9.000	4	43.000				
日本国土開発(株)			19.800		7.200	4	31.000				
祝園(7)火薬庫新設土木工事 前田建設・ 公成建設・イチグミ建設共同企業体			30.000		9.000	4	43.000	30	43.000	43.000	
五洋建設(株)			30.000		9.000	4	43.000	30	43.000	43.000	
祝園(7)火薬庫新設土木工事 フジタ・久本 組建設共同企業体			30.000		9.000	3	42.000	30	42.000	42.000	
祝園(7)火薬庫新設土木工事 大林・奥村 組土木・ケイコン建設共同企業体			30.000		9.000	4	43.000				
(株)奥村組			16.530		8.700	4	29.230				
祝園(7)火薬庫新設土木工事 鴻池組・大 本組 建設共同企業体			30.000		9.000	4	43.000				
(株)熊谷組			20.933		7.500	4	32.433	30	32.433	32.433	

注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、技術提案評価型(基準額以上)の場合は、最終評価点が加算点となる。

- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。