

入札・契約状況調査(総合評価落札方式(施工能力評価型))

工事名	金沢(7)既設建物解体工事				工事概要	【金沢駐屯地】 ア 倉庫A解体 〈建築工事〉 (7) 構造:木造平屋建 (4) 規模:延べ面積 約1,100㎡ 〈土木工事〉 (7) 倉庫解体に伴う撤去工事 一式 〈設備工事〉 (7) 倉庫解体に伴う撤去工事 一式 イ 倉庫B解体 〈建築工事〉 (7) 構造:鉄骨造平屋建 (4) 規模:延べ面積 約320㎡ (9) 標準図等活用発注方式(B-3方式) 〈設備工事〉 (7) 倉庫解体に伴う撤去工事 一式 (4) 標準図等活用発注方式(B-3方式) ウ 倉庫C解体 〈建築工事〉 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積 約40㎡						〈土木工事〉 (7) 倉庫解体に伴う撤去工事 一式 〈設備工事〉 (7) 倉庫解体に伴う撤去工事 一式 エ 倉庫D解体 〈建築工事〉 (7) 構造:鉄骨造平屋建 (4) 規模:延べ面積 約120㎡ 〈土木工事〉 (7) 倉庫解体に伴う撤去工事 一式 〈設備工事〉 (7) 倉庫解体に伴う撤去工事 一式 オ 倉庫E解体 〈建築工事〉 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積 約3㎡ (9) 標準図等活用発注方式(B-3方式) カ 倉庫F解体 〈建築工事〉 (7) 構造:木造平屋建 (4) 規模:延べ面積 約40㎡ 〈土木工事〉 (7) 倉庫解体に伴う撤去工事 一式 〈設備工事〉 (7) 倉庫解体に伴う撤去工事 一式						
入札方式	一般競争入札方式					工事場所	石川県金沢市											
入札日	令和8年1月8日				種別	建築一式工事						工期	令和8年1月28日 ~ 令和9年10月31日					
業者名	法人番号	価格以外の入札項目			標準点+ 加算点+施工 体制評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考			
		加算点	施工体制 評価点			入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価 値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価 値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価 値				
(株)道端組	7210001004039	20.000	30	150.000	73,000,000	-	-	69,000,000	217.391	○				落札				
(株)前田産業	2330001004304	-	-	-	134,000,000	-	-	94,000,000	-	-				予定価格超過				

契約業者名	名称等	(株)道端組			
	住所	福井県福井市長本町209			
契約金額	¥	75,900,000 (税込)	¥	69,000,000 (税抜)	
予定価格	¥	78,476,965 (税込)	¥	71,342,696 (税抜)	
調査基準価格	¥	72,198,808 (税込)	¥	65,635,280 (税抜)	
基準評価値		140.168			

落札率 96.7%

