

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

付紙様式第2

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
串本（4）局舎A新設機械追加工事 和歌山県東牟婁郡串本町 令和4年7月12日～令和6年4月30日 機械追加工事	支出負担行為担当官 近畿中部防衛局長 茂籠 勇人 大阪府中央区大手前4-1-67	令和4年7月11日	大成温調（株）大阪支店 大阪府大阪市中央区谷町4-11-6	3010701005946	特定の会社と契約することにより、経費の節減、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。 （根拠法令：会計法第29条の3第4項）	331,448,785円	331,430,000円	99.9%					
串本（4）局舎A新設等電気その他追加工事 和歌山県東牟婁郡串本町 令和4年7月12日～令和6年4月30日 電気追加工事	支出負担行為担当官 近畿中部防衛局長 茂籠 勇人 大阪府中央区大手前4-1-67	令和4年7月11日	東亜エンジニアリング（株）大阪支店 大阪府大阪市住吉区我孫子5-4-8	7120001033294	特定の会社と契約することにより、経費の節減、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。 （根拠法令：会計法第29条の3第4項）	286,828,818円	286,000,000円	99.7%					
舞鶴（4）倉庫新設建築追加工事 京都府舞鶴市 令和4年7月12日～令和6年6月30日 建築追加工事	支出負担行為担当官 近畿中部防衛局長 茂籠 勇人 大阪府中央区大手前4-1-67	令和4年7月11日	鉄建建設（株）大阪支店 大阪府大阪市北区堂島1-5-17	2010001008709	特定の会社と契約することにより、経費の節減、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。 （根拠法令：会計法第29条の3第4項）	233,279,829円	231,000,000円	99.0%					

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。