

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年5月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札 予定日	備考
1	小松(6)施設最適化総合設計	小松基地	58ヶ月	主な施設 建替施設(建替後の施設) ・保管庫新設(1階建 約2,000m2) ・庁舎新設(1階建 約1,000m2) ・隊舎新設(4階建 約2,900m2)、(3階建 約2,200m2) ・体育館新設(2階建 約3,400m2) ・整備場新設(1階建 約2,300m2) ・食厨新設(2階建 約3,700m2) ・車庫新設(2階建 約2,100m2) ・実習場新設(1階建 約2,000m2) ・事務室新設(1階建 約1,200m2) ・作業所新設(2階建 約3,800m2) ・局舎新設(2階建 約2,400m2) ・器材庫新設(2階建 約1,600m2) ・格納庫新設(3階建 約4,700m2)、(1階建 約4,100m2)、(1階建 約3,500m2)、 (1階建 約10,000m2)、(1階建 約1,300m2)、(1階建 約1,300m2) ・ボイラー室新設(2階建 約1,200m2) ・庁舎新設(4階建 約6,580m2)ほか14棟※ ・上記以外の1,000m2未満の建物 計83棟、計約8,400m2 改修施設 ・隊舎改修(6階建 約8,000m2)、(5階建 約3,700m2)、(3階建 約3,600m2) ・倉庫改修(1階建 約4,700m2) ・整備場改修(1階建 約3,100m2)、(1階建 約1,500m2)、(1階建 約1,400m2) ・実習場改修(6階建 約6,100m2) ・事務室改修(2階建 約1,100m2) ・指揮所改修(2階建 約1,600m2)、(2階建 約1,500m2)、(2階建 約1,300m2) ・局舎改修(4階建 約1,300m2) ・器材庫改修(2階建 約1,800m2) ・格納庫改修(1階建 約1,900m2)、(1階建 約1,900m2)、(1階建 約1,500m2) ・上記以外の1,000m2未満の建物 計76棟、計約14,000m2 仮設一式、建物付帯一式、解体工一式、基地内幹線ユーティリティ一式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式 ※印については、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務 の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積	公募型 プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	事業規模:15億円以上30億円未満 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」 「技術提案対象」 「業務量は各年度同程度として実施する」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年5月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計】									
番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
2	伊丹(6)施設最適化総合設計	伊丹駐屯地	58ヶ月	主な施設 建替施設(建替後の施設) ・浴場・食厨新設(2階建 約3,700m2) ・庁舎新設(3階建 約3,400m2)、(3階建 約3,400m2) ・隊舎新設(4階建 約8,400m2)、(4階建 約3,700m2) ・倉庫新設(2階建 約4,500m2) ・体育館新設(2階建 約2,800m2) ・仮設隊舎新設(3階建 約3,100m2)、(3階建 約3,400m2)、(1階縦 約1,400m2) ・上記以外の1,000m2未満の建物 計62棟 計約3,600m2 改修施設 ・局舎改修(2階建 約1,500m2) ・庁舎改修(4階建 約6,000m2)、(3+B1階建 約8,000m2)、(3階建 約1,700m2) ・隊庁舎改修(4階建 約4,700m2)、(3階建 約1,400m2) ・講堂改修(2階建 約1,600m2) ・教場改修(5階建 約4,300m2) ・厚生施設改修(2階建 約2,400m2) ・隊舎改修(4階建 約6,100m2) ・車両整備場改修(2階建 約3,000m2) ・倉庫改修(3階建 約5,100m2) ・上記以外の1,000m2未満の建物 計26棟 計約4,700m2 仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式 別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積	公募型 プロポーサル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	事業規模:15億円以上30億円未満 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」 「技術提案対象」 「業務量は各年度同程度として実施する」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年5月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計】									
番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札 予定日	備考
3	舞鶴(6)施設最適化総合設計 (再公告)	舞鶴地方総監部 舞鶴航空基地	54ヶ月	【舞鶴地方総監部】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・庁舎新設(3階建 約2,100㎡) ・庁舎新設(5階建 約3,700㎡)、(4階建 約5,200㎡)、(3階建 約1,900㎡) ・隊庁舎新設(3階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,100㎡) ・隊舎新設(7階建 約6,100㎡)、(3階建 約2,600㎡) ・体育館新設(2(一部1)階建 約5,900㎡) ・体育館、プール新設(2階建 約3,400㎡) ・倉庫新設(1階建 約2,100㎡)、(1階建 約1,700㎡) ・整備場新設(3階建 約9,200㎡) ・食厨新設(2階建 約1,800㎡)、(1階建 約1,200㎡) ・作業所新設(1階建 約1,300㎡) ・厚生施設新設(2階建 約1,000㎡) ・訓練場新設(一部2階階建 約2,700㎡)、(1階建 約3,000㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計66棟、計約6,500㎡ 改修施設 ・病院改修(2階建 約4,800㎡)・庁舎改修(3階建 約2,100㎡)、(2階建 約2,100㎡) ・隊庁舎改修(2階建 約1,100㎡) ・隊舎改修(7階建 約6,700㎡)、(6階建 約8,900㎡)、(6階建 約6,800㎡)、(2階建 約1,100㎡) ・倉庫改修(1階建 約1,100㎡) ・整備場改修(1階建 約2,400㎡) ・実習場改修(3階建 約1,600㎡) ・講堂改修(3階建 約1,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計47棟、計約13,000㎡ 仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式 別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積 【舞鶴航空基地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・整備格納庫新設(2階建 約4,600㎡) ・食厨・体育館新設(3階建 約3,400㎡) ・格納庫新設(2階建 約3,600㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計1棟、計約40㎡ 改修施設 ・庁舎改修(3階建 約2,400㎡) ・隊舎改修(6階建 約5,400㎡) ・倉庫改修(2階建 約3,300㎡) ・整備場改修(2階建 約1,900㎡) ・管制塔改修(6階建 約1,300㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計15棟、計約2,200㎡ 仮設一式建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積 (参考)令和6年度設計対象の主な施設は、隊舎建替1棟程度を想定	公募型 プロポーサル方式 (単体又はJV)	5月下旬	6月中旬	8月下旬	事業規模:30億円以上 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構 成員】 「公共工事実績」又は「国内 実績」 「技術提案対象」 【共同体の代表者の格付】 測量・建設コンサルタント等 業務「建築」又は「土木」のい ずれかの「A」の格付を有す ること。 なお、代表者が「土木」の場 合にあっては、「建築」の構成 員は、「A」の格付を有するこ と。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。