

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	小松(6)仮設建物工事	小松基地	54か月	令和6年10月	建築一式工事	仮設格納庫(S造平屋建 約4,800m ²)、 (S造平屋建 約3,600m ²)、仮設事務所 (S造2階建 約5,700m ²)、(S造平屋建 1,100m ²)ほか2棟に係るリース工事 —仮設建物設置、リース、撤去工事、付帯土 木工事、付帯設備工事 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月24日	5月27日	第2／四半期	工事規模:30億円以上、役 務的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉 所型)発注者指定型」 ➡建築工事のNo.25.26、土木 工事のNo.15に分離
2	明野外(6)庁舎新設等建築その他工事	明野駐屯地 笠取山分屯基地	17か月	令和6年10月	建築一式工事	【明野駐屯地】 庁舎新設(RC造4階建 約5,700m ²)ほか 2棟に係る建築工事 【笠取山分屯基地】 警戒管制レーダー装置改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億 円未満、金銭的保証(請負代 金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
3	由良外(6)宿舍改修等建築その他工事	由良基地 信太山駐屯地	27か月	令和6年12月	建築一式工事	【由良基地】 宿舍(RC造3階建 約760m ²)改修に係る 建築工事、設備工事 【信太山駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約3,200m ²)空調改修 に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月24日	8月6日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
4	八尾(6)格納庫新設建築その他工事	八尾駐屯地	18か月	令和7年9月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建／RC造4階建、約2,50 0m ²)に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:10億円以上20億 円未満、役務的保証(請負代 金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
5	金沢(6)倉庫新設建築工事	金沢駐屯地	17か月	令和7年7月	建築一式工事	倉庫(S造3階建 約5,500m ²)ほか1棟新設に 係る建築工事 倉庫(S造平屋建 約1,200m ²)ほか7棟に係る 解体工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月28日	9月10日	第3／四半期	工事規模:10億円以上20億 円未満、役務的保証(請負代 金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	千僧外(6)倉庫新設等建築工事	千僧駐屯地 川西駐屯地	20か月	令和7年7月	建築一式工事	【千僧駐屯地】 倉庫(S造4階建 約7,900m ²)新設に係る 建築工事 【川西駐屯地】 警衛所新設(S造平屋建 約60m ²)に係る 建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月28日	9月10日	第3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	伊丹(6)庁舎改修等建築その他工事	伊丹駐屯地	22か月	令和7年5月	建築一式工事	庁舎(RC造4階建、約6,000m ²)改修に係る 建築工事、付帯土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月4日	9月17日	第3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	宇治(6)庁舎新設等建築その他工事	宇治駐屯地	24か月	令和8年7月	建築一式工事	庁舎(RC造5階建、約2,700m ²)新設に係る 建築工事、土木工事 庁舎(CB造平屋建、約500m ²)ほか12棟 に係る解体工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月4日	9月17日	第3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	福知山外(6)管理棟新設等建築その他工事	福知山駐屯地 舞鶴航空基地	10か月	令和7年5月	建築一式工事	【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m ²)に係る建 築工事、土木工事 【舞鶴航空基地】 空調改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	大津(6)隊舎改修等建築その他工事	大津駐屯地	22か月	令和7年5月	建築一式工事	隊舎(RC造4階建、約3,100m ²)改修に係る 建築工事、土木工事 浴場(RC造平屋建、約150m ²)改修に係る 建築工事、土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務の保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	守山(6)隊庁舎改修等建築工事	守山駐屯地	8か月	令和7年4月	建築一式工事	隊舎(RC造6階建 約5,800m ²)ほか2棟 外壁改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月24日	第3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	明野(6)訓練施設新設建築工事	明野駐屯地	22か月	令和7年5月	建築一式工事	訓練施設(RC造2階建 約780m ²)ほか4 棟に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	豊川(6)宿舍改修等建築その他工事	豊川駐屯地	21か月	令和7年6月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建 約2,200m ²)改修に係る建築工事、土木工事、設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	岐阜(6)既設建物解体工事	岐阜基地	9か月	令和7年10月	建築一式工事	病院(RC造3階建 4,400m ²)ほか6棟に係る解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月19日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	小松(6)格納庫保管庫改修等建築その他工事	小松基地	19か月	令和6年12月	建築一式工事	保管庫改修(S造平屋建 約2,800m ²)に係る建築工事、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月3日	7月16日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
16	小牧(6)隊庁舎改修建築工事	小牧基地	10か月	令和7年8月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階建 約2,100m ²)外壁改修、屋上防水に係る建築工事 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 競争参加向上型	8月7日	8月27日	第3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
17	岐阜外(6)庁舎改修等建築工事	岐阜基地 小牧基地 笠取山分屯基地	20か月	令和7年10月	建築一式工事	【岐阜基地】 庁舎(RC造3階建 約2,100m ²)ほか3棟空調改修に係る建築工事 【小牧基地】 庁舎(RC造3階建て 約4,500m ²)ほか3棟に係る建築工事 【笠取山分屯基地】 庁舎(RC造2階建て 約1,200m ²)ほか6棟に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月7日	8月27日	第3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	串本(6) 隊 庁舎新設等建築その他工事	串本分屯基地	19か月	令和7年11月	建築一式工事	庁舎(RC造3階建て 約2,300m ²)新設に係る建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 局舎改修(RC造平屋建 約230m ²)に係る建築工事 燃料施設の改修 【詳細図差作成業務一式】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月7日	8月27日	第3／四半期	工事規模:20億円以上30億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
19	小松(6)格納庫 等改修等 建築その他工事	小松基地	8か月	令和7年10月	建築一式工事	格納庫改修(S造平屋建 約4,700m ²)に係る建築その他工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月21日	9月3日	第3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
20	経ヶ岬(6)局舎新築等建築 その他 工事	経ヶ岬分屯基地	33か月	令和6年10月	建築一式工事	局舎新設(RC造平屋建 約200m ²)に係る建築工事、 土木工事、設備工事 局舎(RC造平屋建 90m ²)に係る解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月21日	9月3日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
21	豊川(6)宿舎解体工事	豊川駐屯地	10か月	令和6年12月	建築一式工事	宿舎廃止に係る解体工事	価格競争入札	8月28日	9月10日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
22	明野(6)宿舎解体工事	明野駐屯地	10か月	令和6年12月	建築一式工事	宿舎廃止に係る解体工事	価格競争入札	8月28日	9月10日	第3／四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の12%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
23	舞鶴(6)既設建物等解体工事	舞鶴地方総監部	14か月	令和6年9月	建築一式工事	用地廃止に係る解体工事	価格競争入札	8月28日	9月10日	第3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
24	小松(6)既設建物解体工事	小松基地	11か月	令和7年3月	建築一式工事	既存建物に係る解体工事	価格競争入札 地域評価型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
25	小松(6)仮設建物工事(その1)	小松基地	52か月	令和6年11月	建築一式工事	仮設格納庫(S造(テント建物)平屋建 約4,800m2)、(S造(テント建物)平屋建 約3,600m2)に係る仮設建物設置、リース、撤去工事、付帯設備工事 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月17日	7月30日	第3／四半期	30億円以上、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
26	小松(6)仮設建物工事(その2)	小松基地	52か月	令和6年11月	建築一式工事	仮設事務所(S造2階建 約5,700m2)、(S造平屋建 1,100m2)ほか2棟に係る仮設建物設置、リース、撤去工事、付帯設備工事 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月17日	7月30日	第3／四半期	10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
27	伊丹外(6)局舎改修建築その他工事	伊丹駐屯地 姫路駐屯地	11か月	令和7年4月	建築一式工事	【伊丹駐屯地】 局舎(RC造2階建 約1,500m2)改修に係る建築工事、設備工事 【姫路駐屯地】 鉄塔の塗装改修	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	舞鶴(6)倉庫新設土木工事	舞鶴地方総監部	7か月	令和6年8月	土木一式工事	倉庫(S造2階建 約3,100m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月24日	5月13日	6月28日	工事規模:1億円以上3億円未満、 役務保証 (請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	千僧外(6)倉庫新設等土木工事	千僧駐屯地 川西駐屯地	20か月	令和7年7月	土木一式工事	【千僧駐屯地】 倉庫(S造4階建 約7,900m ²)に係る建物付帯土木工事 【川西駐屯地】 警衛所新設(S造平屋建 約60m ²)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	姫路(6)教習場等新設土木その他工事	姫路駐屯地	10か月	令和7年5月	土木一式工事	自動車教習所(RC造2階建 約1,100m ²)ほか2棟に係る土木工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	宇治(6)宿舍改修等土木その他工事	宇治駐屯地	10か月	令和7年5月	土木一式工事	宿舍受水槽改修、都市ガス化に係る土木工事、建築工事、設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	今津(6)保管庫新設等土木その他工事	今津駐屯地	20か月	令和7年7月	土木一式工事	保管庫(RC平屋建 約370m ²)新設に係る土木工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	舞鶴(6)外柵等整備土木その他工事	舞鶴地方総監部	20か月	令和7年7月	土木一式工事	外柵整備に係る土木工事、建築工事	価格競争方式	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	金沢外(6)倉庫新設等土木 その他 工事	金沢駐屯地 富山駐屯地	17か月	令和7年7月	土木一式工事	【金沢駐屯地】 倉庫新設(S造3階建 5,500m2)に係る建物付帯土木工事 【富山駐屯地】 宿舎公共下水道接続工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	明野(6)訓練施設新設土木工事	明野駐屯地	22か月	令和7年5月	土木一式工事	訓練施設(RC造2階建 約780m2)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	岐阜(6)格納庫新設土木工事	岐阜基地	16か月	令和6年11月	土木一式工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約6,000m2)ほか1棟に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月22日	6月24日	9月13日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
10	岐阜 外 (6)雨水排水整備等土木工事	岐阜基地	21か月	令和6年10月	土木一式工事	雨水排水施設の整備	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月19日	第3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	経ヶ岬(6)局舎新築等土木工事	経ヶ岬分屯基地	33か月	令和6年10月	土木一式工事	局舎新設(RC造平屋建 約200m ²)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月21日	9月3日	第3／四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ⇒建築工事No.20に併合
12	奈良(6)法面改修土木工事	奈良基地	24か月	令和7年3月	土木一式工事	宿舎法面整備に係る土木工事	競争参加向上型 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	岐阜(6)宿舎改修土木その他工事	岐阜基地	29か月	令和6年10月	土木一式工事	宿舎改修(RC造4階建 約1,200m ²)ほか1棟に係る土木工事 宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)ほか1棟に係る受水槽撤去工事	総合評価方式 競争参加向上型	8月21日	9月3日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	高蔵寺(6)宿舎改修土木その他工事	高蔵寺分屯基地	24か月	令和7年3月	土木一式工事	宿舎(RC造3階建 約1,300m ²)ほか1棟に係る浄化槽更新工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	小松(6)仮設建物土木工事	小松基地	52か月	令和6年11月	土木一式工事	仮設格納庫(S造(テント建物)平屋建 約4,800m ²)、(S造(テント建物)平屋建 約3,600m ²)、仮設事務所(S造2階建 約5,700m ²)、(S造平屋建 1,100m ²)ほか2棟に係る付帯土木工事 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	7月30日	10月1日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	明野(6)庁舎新設電気その他工事	明野駐屯地	18か月	令和6年9月	電気工事	庁舎新設(RC造4階建 約5,700m ²)に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月24日	8月6日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡取り止め
2	千僧外(6)倉庫新設等電気その他工事	千僧駐屯地 伊丹駐屯地 川西駐屯地 姫路駐屯地 福知山駐屯地	22か月	令和7年5月	電気工事	【千僧駐屯地】 倉庫(S造4階建 約7,900m ²)に係る建物付帯電気工事、通信工事 【伊丹駐屯地】 通信線増設・新設に係る電気工事、通信工事 【川西駐屯地】 警衛所新設(S造平屋建 約60m ²)に係る電気工事、通信工事 【姫路駐屯地】 自動車教習所(RC造2階建 約1,100m ²)ほか2棟に係る電気工事 【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m ²)に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡No.23に分離
3	八尾(6)格納庫新設電気その他工事	八尾駐屯地	18か月	令和7年9月	電気工事	格納庫新設(S造平屋縦／RC造4階建 約2,500m ²)、照明設備改修に係る電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	大津外(6)隊舎改修等電気その他工事	大津駐屯地 今津駐屯地	22か月	令和7年5月	電気工事	【大津駐屯地】 隊舎(RC造4階建、約3,100m ²)改修に係る電気工事、通信工事 【今津駐屯地】 保管庫(RC平屋建 約370m ²)新設に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	舞鶴外(6)照明改修等電気その他工事	舞鶴地方総監部 経ヶ岬分屯地	25か月	令和7年6月	電気工事	【舞鶴地方総監部】 照明器具改修に係る電気工事、通信工事 【経ヶ岬分屯地】 避雷設備更新に係る電気工事、通信工事 【詳細図作成業務一式】	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月24日	第3／四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡経ヶ岬は、管工事No.4に移動

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	伊丹(6)庁舎改修等電気その他工事	伊丹駐屯地	22か月	令和7年5月	電気工事	庁舎(RC造4階建、約6,000m ²)改修に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月4日	9月17日	第3／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	宇治(6)庁舎新設等電気その他工事	宇治駐屯地	36か月	令和7年7月	電気工事	庁舎(RC造5階建、約2,700m ²)新設に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月4日	9月17日	第3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	舞鶴(6)中央監視装置換装工事	舞鶴地方総監部	18か月	令和7年1月	電気工事	中央監視装置更新に係る電気工事 【設計・施工一括】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未満)	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	金沢(6)倉庫新設電気その他工事	金沢駐屯地	17か月	令和7年7月	電気工事	倉庫(S造3階建 約5,500m ²)ほか1棟新設に係る電気工事、通信工事 倉庫(S造平屋建 約1,200m ²)ほか7棟に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	守山外(6)隊庁舎改修等電気その他工事	守山駐屯地 富山駐屯地	11か月	令和7年4月	電気工事	【守山駐屯地】 隊庁舎(RC造6階建て 約5,800m ²)改修に係る電気工事、通信工事 【富山駐屯地】 宿舍公共下水接続に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡管工事No.24、土木工事No.7に分離
11	明野(6)訓練施設新設電気その他工事	明野駐屯地	22か月	令和7年5月	電気工事	訓練施設(RC造2階建 約780m ²)ほか4棟に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	伊丹外(6)局舎改修電気工事	伊丹駐屯地 姫路駐屯地	14か月	令和7年1月	電気工事	【伊丹駐屯地】 局舎(RC造5階建て 約9,500m ²)ほか7棟に係る電気工事 【姫路駐屯地】 DII設備整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡建築工事No.27に併合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	宇治外(6)照明改修電気工事	宇治駐屯地 祝園分屯地 桂駐屯地 金沢駐屯地	3か月	令和6年12月	電気工事	照明器具改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月5日	7月30日	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	金沢外(6)照明改修電気工事	金沢駐屯地 豊川駐屯地 明野駐屯地	8か月	令和6年7月	電気工事	照明器具改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月24日	5月13日	6月28日	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ⇒No.13、22に分離
15	小牧外(6)局舎改修等電気その他工事	小牧基地 笠取山分屯基地	14か月	令和7年1月	電気工事	【小牧基地】 気象器材観測装置受入施設の整備 【笠取山分屯基地】 警戒管制レーダー装置改修に係る電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ⇒No.24に分離
16	岐阜(6)構内配電線路整備工事	岐阜基地	15か月	令和6年12月	電気工事	警備システム整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月24日	第3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	岐阜外(6)空調改修電気その他工事	岐阜基地 小牧基地 笠取山分屯基地	18か月	令和7年10月	電気工事	【岐阜基地】 隊舎(RC造4階建て 約6,500m ²)ほか3棟に係る空調改修電気工事 【小牧基地】 庁舎(RC造3階建て 約4,500m ²)ほか3棟に係る空調改修電気工事 【笠取山分屯基地】 庁舎RC造2階建て(約1,200m ²)ほか6棟に係る空調改修電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月19日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡No.24に分離
18	小松(6)空調改修電気その他工事	小松基地	16か月	令和7年3月	電気工事	食堂(S造平屋建 約2,400m ²)ほか7棟に係る空調改修電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第4／四半期	第4／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
19	小松(6)飛行場灯火更新等電気その他工事	小松基地	20か月	令和6年10月	電気工事	航空灯火更新に係る電気工事、通信工事、機械、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月7日	8月27日	第3／四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
20	経ヶ岬(6)局舎新築等設備工事	経ヶ岬分屯基地	32か月	令和6年10月	電気工事	局舎新設(RC造平屋建 約200m ²)に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月21日	9月3日	第3／四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡建築工事No.20に併合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	八尾外(6)照明改修電気工事	八尾駐屯地 千僧駐屯地 福知山駐屯地 青野原駐屯地 姫路駐屯地	2か月	令和7年1月	電気工事	照明器具改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	2千万円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉 所型)発注者指定型」 ●一時保留
22	豊川外(6)照明改修電気工事	豊川駐屯地 明野駐屯地	2か月	令和7年1月	電気工事	照明器具改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	2千万円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉 所型)発注者指定型」 ●一時保留
23	姫路外(6)倉庫新設等電気その他工事	姫路駐屯地 福知山駐屯地	22か月	令和7年5月	電気工事	【姫路駐屯地】 自動車教習所(RC造2階建 約1,100m2) ほか2棟に係る電気工事 【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m2)に係る電 気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上2億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
24	笠取山(6)局舎改修等電気その他工事	笠取山分屯基地	15か月	令和7年9月	電気工事	【笠取山分屯基地】 警戒管制レーダー装置改修ほか10棟に係る 電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	明野(6)庁舎改修機械工事	明野駐屯地	17か月	令和6年10月	管工事	庁舎新設(RC造4階建 約5,700m ²)ほか 2棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月24日	8月6日	第3／四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡取り止め
2	守山(6)食厨改修等機械その他工事	守山駐屯地	11か月	令和7年8月	管工事	食厨改修(S造平屋建 約1,200m ²)に係る機械、電気工事、 建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	信太山(6)隊舎空調改修機械その他工事	信太山駐屯地	5か月	令和7年7月	管工事	隊舎(RC造3階建て 約3,800m ²)空調改修に係る機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月19日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	舞鶴外(6)格納庫等空調改修機械その他工事	舞鶴航空機地隊 経ヶ岬分屯基地	12か月	令和6年12月	管工事	【舞鶴航空基地】 格納庫(S造平屋建/RC造2階建て 約5,400m ²)空調改修に係る機械工事、電気工事 【経ヶ岬分屯基地】 避雷設備等更新工事に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月19日	第3／四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	由良(6)宿舍改修機械その他工事	由良基地	10か月	令和6年12月	管工事	宿舍(RC造3階建て 約760m ²)改修に係る機械工事、電気工事、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月31日	8月19日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡建築工事No.3に併合
6	伊丹(6)庁舎改修等機械工事	伊丹駐屯地	22か月	令和7年5月	管工事	庁舎(RC造4階建、約6,000m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月4日	9月17日	第3／四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	宇治(6)庁舎新設等機械工事	宇治駐屯地	36か月	令和7年7月	管工事	庁舎(RC造5階建、約2,700m ²)新設に係る機械工事 庁舎(CB造平屋建、約500m²)ほか12棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月4日	9月17日	第3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	千僧外(6)倉庫新設等機械工事	千僧駐屯地 川西駐屯地	20か月	令和7年7月	管工事	【千僧駐屯地】 倉庫(S造4階建 約7,900m ²)新設に係る建築機械工事 【川西駐屯地】 警衛所新設(S造平屋建 約60m ²)に係る建築機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月24日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	八尾(6)格納庫新設機械工事	八尾駐屯地	30か月	令和6年9月	管工事	格納庫新設(S造平屋建/RC造4階建て 約2,500m ²)に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡電気通信工事No.3に併合
10	大津外(6)隊舎改修等機械工事	大津駐屯地 今津駐屯地	22か月	令和7年5月	管工事	【大津駐屯地】 隊舎(RC造4階建、約3,100m ²)改修ほか2棟に係る機械工事 【今津駐屯地】 保管庫(RC平屋建 約370m ²)新設ほか1棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	金沢(6)倉庫新設機械工事	金沢駐屯地	29か月	令和6年7月	管工事	倉庫(S造3階建 約5,500m ²)ほか9棟新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	明野 外 (6)訓練施設新設機械工事	明野駐屯地 守山駐屯地	22か月	令和7年5月	管工事	【明野駐屯地】 訓練施設(RC造2階建 約780m ²)ほか4 棟に係る機械工事 【 守山駐屯地 】 隊舎(RC造6階建 約5,800m ²)ほか2棟 外壁改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭の保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
13	岐阜(6)格納庫新設機械工事	岐阜基地	20か月	令和6年7月	管工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約6,00 0m ²)ほか1棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月24日	5月13日	6月28日	工事規模:3億円以上8.1億 円未満、金銭の保証(請負代 金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉 所型)発注者指定型」 ➡取り止め
14	笠取山 外 (6)局舎改修機械工事	笠取山分屯基地 白山分屯基地	1か月	令和7年9月	管工事	【笠取山分屯基地】 警戒管制レーダー装置改修に係る機械工事 【白山分屯基地】 隊舎(RC造3階建て 約1,400m ²)給湯設 備改修に係る機械工事、電気工事、建築工 事【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 施工能力評価型	7月3日	7月16日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭の保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
15	小松(6)隊舎等改修機械その他工事	小松基地	9か月	令和6年9月	管工事	隊舎昇降設備更新等に係る機械工事、電気 工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月3日	7月16日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭の保証(請負代金 額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
16	岐阜(6)空調改修等機械工事	岐阜基地	20か月	令和6年10月	管工事	隊舎(RC造4階建て 約6,500m ²)ほか3 棟の空調改修に係る機械工事、電気工事 庁舎(RC3階建て 約2,100m ²)改修に係 る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月7日	8月27日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭の保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
17	小牧(6)庁舎等空調改修機械工事	小牧基地	9か月	令和7年10月	管工事	庁舎(RC造3階建て 約4,500m ²)ほか3 棟の空調改修に係る機械工事【標準図活用 方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:5億円以上8.1億 円未満、金銭の保証(請負代 金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」
18	小牧(6)隊舎等空調改修機械工事	小牧基地	21か月	令和7年10月	管工事	隊舎(RC造3階建て 約2,200m ²)ほか5 棟の空調改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:5億円以上8.1億 円未満、金銭の保証(請負代 金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	笠取山(6)空調改修等機械工事	笠取山分屯基地	15か月	令和7年9月	管工事	庁舎(RC造2階建て 約1,200m ²)ほか6棟に係る空調改修に係る機械工事 燃料貯蔵施設の改修 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月5日	7月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
20	小松(6)空調改修機械工事	小松基地	6か月	令和8年1月	管工事	食堂(S造平屋建 約2400m ²)ほか7棟に係る空調改修	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
21	白山(6)隊舎給湯設備改修機械その他工事	白山分屯基地	20か月	令和6年10月	管工事	隊舎(RC造3階建て 約1,400m ²)給湯設備改修に係る機械、土木工事 【詳細図等作成業務一式】	総合評価方式 施工能力評価型	8月7日	8月27日	第3／四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡No.14に併合
22	小牧(6)消音施設新設工事	小牧基地	21か月	令和6年10月	管工事	消音装置設置に係る機械、電気、通信、建築、土木工事 【設計施工一括】	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月19日	第3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 ➡機械器具設置工事のN0.1に移動
23	姫路外(6)教習所新設等機械工事	姫路駐屯地 福知山駐屯地	8か月	令和7年7月	管工事	【姫路駐屯地】 教習場(RC造2階建、約1,000m ²)新設に係る機械工事 【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建、約150m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月24日	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	守山(6)隊庁舎改修等機械その他工事	守山駐屯地	20か月	令和7年4月	管工事	【守山駐屯地】 隊庁舎(RC造6階建て 約5,800m ²)ほか 2棟外壁改修に係る機械工事、電気工事 構内通信線等整備に係る通信工事、電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭の保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	小牧(6)消音施設新設工事	小牧基地	15か月	令和7年4月	機械器具設置 工事	消音装置設置に係る機械、電気、通信、建築、土木工事 【設計施工一括】	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月19日	第3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。