

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和 7 年 3 月 1 3 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内（7）建設副産物受入施設調査	近畿中部防衛局管内	5ヶ月	建設副産物受入施設調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月	5月	6月	「公共工事実績」
2	近畿中部防衛局管内（7）資材価格調査	近畿中部防衛局管内	5ヶ月	資材価格調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月	5月	6月	「公共工事実績」
3	輪島外（7）測量等調査	金沢駐屯地 小松基地 輪島分屯基地	8ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月	5月	6月	「公共工事実績」
4	小牧外（7）測量等調査	高蔵寺分屯基地 小牧基地 守山駐屯地	11ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月	5月	6月	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	由良（7）測量等調査	由良基地	8ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月	5月	2／四半期	「公共工事実績」
6	岐阜外（7）滑走路等老朽度等調査	岐阜基地 小牧基地	8ヶ月	測量等調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月	5月	2／四半期	「公共工事実績」
7	小牧外（7）塀新設等建築調査	岐阜基地 小牧基地	23ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月	5月	2／四半期	「公共工事実績」
8	岐阜（7）倉庫新設等土木調査	岐阜基地	8ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月	5月	2／四半期	「公共工事実績」
9	近畿中部防衛局管内（7）測量等調査	近畿中部防衛局管内	2ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月	5月	2／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	宇治外（7）測量等調査	宇治駐屯地 大津駐屯地 奈良基地 饗庭野分屯基地	6ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」
11	千僧外（7）測量等調査	伊丹駐屯地 阪神基地 千僧駐屯地	2ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【設計（検討含む）】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内（7）宿舎改修土木その他設計	尼崎市内	8ヶ月	宿舎改修（内装、給排水等）に係る建築、土木、設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」
2	高蔵寺（7）雨水排水施設整備等土木設計	高蔵寺分屯基地	20ヶ月	土堤改修に係る土木設計 雨水排水路整備に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」
3	大津外（7）庁舎新設等設備設計	宇治駐屯地 大津駐屯地 大津市内 奈良基地 饗庭野分屯基地	11ヶ月	【大津】 庁舎等（RC造8階建、約11,000m ² ）新設に係る設備設計 【大津市内】 宿舎（RC造5階建、約1,000m ² ）改修に係る設備設計 【宇治】 燃料施設建替に係る設備設計 【饗庭野】 火薬庫（RC造平屋建）新設ほか1棟、火薬庫（RC造平屋建）解体ほか2棟に係る設備設計 【奈良】 鉄塔解体に係る設備設計 空調設備の整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」
4	饗庭野外（7）火薬庫新設等土木設計	大津駐屯地 大津市内 饗庭野分屯基地	11ヶ月	【饗庭野】 火薬庫（RC造平屋建）新設ほか1棟、火薬庫（RC造平屋建）解体ほか2棟に係る土木設計 消火配管更新に係る土木設計 【大津】 庁舎等（RC造8階建、約11,000m ² ）新設に係る土木設計 【大津市内】 宿舎（RC造5階建、約1,000m ² ）改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」
5	今津（7）隊舎新設基本設計	今津駐屯地	7ヶ月	隊舎新設に係る基本検討（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」
6	姫路外（7）保管庫新設等建築設計	伊丹市内 姫路駐屯地 阪神基地 千僧駐屯地	7ヶ月	【姫路】 保管庫（RC造平屋建、約1,000m ² ）新設に係る建築設計 【千僧】 受電所（RC造平屋建、約3,700m ² ）新設に係る建築設計 【伊丹市内】 宿舎（W造平屋建、約180m ² ）改修に係る建築設計 【阪神】 電源室（RC平屋建、約70m ² ）新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【設計（検討含む）】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	姫路外（7）保管庫新設等土木設計	伊丹市内 姫路駐屯地 阪神基地 千僧駐屯地	7ヶ月	【姫路】 保管庫（RC造平屋建、約1,000m ² ）新設に係る土木設計 【千僧】 受電所（RC造平屋建、約3,700m ² ）新設に係る土木設計 【伊丹市内】 宿舎（W造平屋建、約180m ² ）改修に係る土木設計 【阪神】 電源室（RC平屋建、約70m ² ）新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」
8	姫路外（7）保管庫新設等設備設計	伊丹市内 串本分屯基地 姫路駐屯地 阪神基地 千僧駐屯地	11ヶ月	【姫路】 保管庫（RC造平屋建、約1,000m ² ）新設に係る設備設計 【千僧】 受電所（RC造平屋建、約3,700m ² ）新設に係る設備設計 【伊丹市内】 宿舎（W造平屋建、約180m ² ）改修に係る設備設計 【阪神】 電源室（RC平屋建、約70m ² ）新設に係る設備設計 【串本】 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る設備設計 空調設備の整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」
9	小牧（7）飛行場灯火更新等電気設計	小牧基地	11ヶ月	駐機場及び誘路改修に係る設備設計 灯具の換装に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	5月	2/四半期	「公共工事実績」
10	小牧外（7）宿舎給水施設改修等土木設計	小牧基地 守山駐屯地 守山市内	7ヶ月	【小牧】 給水設備整備に係る土木設計 【守山】 隊庁舎（RC造4階建、約2,600m ² ）新設ほか1棟に係る土木設計 立体駐車場（SRC造2階建/地下1階、約12,800m ² ）新設に係る土木設計 【守山市内】 宿舎（W造平屋建、約100m ² ）改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	6月	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【設計（検討含む）】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	岐阜（7）滑走路整備等土木設計	岐阜基地	19ヶ月	滑走路改修に係る土木設計 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る土木設計 倉庫（S造2階建、約37,100m ² ）新設、倉庫（S造平屋建、約4,100m ² ）撤去ほか4棟に係る土木設計 消音装置室（RC造平屋建、約160m ² ）解体ほか1棟に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
12	小松外（7）宿舎改修建築設計	金沢市内 小松市内 輪島分屯基地	7ヶ月	【小松市内】 宿舎（RC造5階建、約2,800m ² ）改修に係る建築設計 【金沢市内】 宿舎（RC造4階建、約1,100m ² ）解体に係る建築設計 【輪島】 宿舎（RC造3階建、約350m ² ）新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
13	輪島外（7）駐機場整備等土木設計	金沢市内 小松基地 輪島分屯基地	12ヶ月	【輪島】 局舎（RC造6階建、約1,700m ² ）新設に係る土木設計 火薬庫（RC造平屋建）新設、火薬庫（RC造平屋建）撤去に係る土木設計 【小松】 駐機場整備に係る土木設計 【金沢市内】 宿舎（RC造4階建、約1,100m ² ）解体に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
14	小松外（7）宿舎改修等設備設計	金沢市内 小松市内 小松基地 輪島分屯基地	15ヶ月	【小松市内】 宿舎（RC造5階建、約2,800m ² ）改修に係る設備設計 【小松】 通信路整備に係る設備設計 駐機場整備に係る設備設計 【金沢市内】 宿舎（RC造4階建、約1,100m ² ）解体に係る設備設計 【輪島】 局舎（RC造6階建、約1,700m ² ）新設に係る設備設計 火薬庫（RC造平屋建）新設、火薬庫（RC造平屋建）撤去に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
15	明野外（7）飛行場耐震等設計	明野駐屯地 舞鶴地方総監部 八尾駐屯地	31ヶ月	【明野】 飛行場の耐震化対策（液状化判定）に係る土木設計 【八尾】 飛行場の耐震化対策（液状化判定）に係る土木設計 【舞鶴】 滑走路整備（耐震対策）に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	6月	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【設計（検討含む）】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	小牧（7）庁舎新設基本検討	小牧基地	21ヶ月	庁舎新設基本検討（建築、土木、設備）	プロポーザル方式 公募型	5月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
17	輪島（7）道路等整備基本検討	輪島分屯基地	21ヶ月	道路等整備に係る基本検討	プロポーザル方式 公募型	5月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
18	小牧（7）空調改修等設備設計	小牧基地 小牧市内	19ヶ月	【小牧基地】 講堂（RC造3階建、約4,100m ² ）空調改修ほか2棟に係る設備設計 給水設備整備に係る設備設計 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る設備設計 自動警戒管制システム受入施設の整備に係る設備設計 火薬庫（RC造平屋建）建替に係る設備設計 ハイドラントシステムの更新に係る設備設計 駐車場等整備に係る設備設計 【小牧市内】 宿舍の外灯の更新に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
19	岐阜（7）宿舍改修建築設計	岐阜基地	7ヶ月	環境整備・浴室等改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【設計（検討含む）】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	岐阜（7）宿舎改修等設備設計	岐阜基地	10ヶ月	環境整備・浴室等改修に係る設備設計 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る設備設計 空調設備の整備に係る設備設計 消音装置室（RC造平屋建、約160m ² ）解体ほか1棟に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
21	岐阜外（7）倉庫新設等建築設計	笠取山分屯基地 岐阜基地 串本分屯基地 高蔵寺分屯基地 小牧基地 奈良基地	18ヶ月	【岐阜】 倉庫（S造2階建、約37.100m ² ）新設、倉庫（S造平屋建、約4.100m ² ）撤去ほか4棟に係る建築設計 消音装置室（RC造平屋建、約160m ² ）解体ほか1棟に係る建築設計 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る建築設計 【小牧】 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る建築設計 駐車場等整備に係る建築設計 火薬庫（RC造平屋建）建替に係る建築設計 【串本】 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る建築設計 【高蔵寺】 火薬庫（RC造平屋建）改修、クレーン等取付に係る建築設計 【笠取山】 通信路整備に係る建築設計 【奈良】 鉄塔解体に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
22	小牧外（7）駐機場整備等土木設計	串本分屯基地 小牧基地	10ヶ月	【小牧】 駐機場及び誘路改修に係る土木設計 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る土木設計 訓練場の整備に係る土木設計 火薬庫（RC造平屋建）建替に係る土木設計 駐車場等整備に係る土木設計 【串本】 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
23	明野（7）格納庫新設等建築設計	明野駐屯地	6ヶ月	格納庫（S造平屋建/RC造2階建、約2.900m ² ）新設、格納庫（S造平屋建、約1.800m ² ）解体に係る建築設計 格納庫（S造平屋建/RC造3階建、約4.500m ² ）新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
24	笠取山（7）構内通信線路整備設計	笠取山分屯基地	12ヶ月	通信路整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【設計（検討含む）】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
25	明野（7）格納庫新設等土木設計	明野駐屯地	5ヶ月	格納庫（S造平屋建／RC造2階建、約2,900m ² ）新設、格納庫（S造平屋建、約1,800m ² ）解体に係る土木設計 格納庫（S造平屋建／RC造3階建、約4,500m ² ）新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
26	岐阜（7）倉庫新設等設備設計	岐阜基地	17ヶ月	倉庫（S造2階建、約37,100m ² ）新設、倉庫（S造平屋建、約4,100m ² ）撤去ほか4棟に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
27	明野（7）格納庫新設等設備設計	明野駐屯地	5ヶ月	格納庫（S造平屋建／RC造2階建、約2,900m ² ）新設、格納庫（S造平屋建、約1,800m ² ）解体に係る設備設計 格納庫（S造平屋建／RC造3階建、約4,500m ² ）新設に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
28	守山（7）隊庁舎新設等設備設計	守山駐屯地 守山市内	5ヶ月	【守山】 隊庁舎（RC造4階建、約2,600m ² ）新設ほか1棟に係る設備設計 立体駐車場（SRC造2階建／地下1階、約12,800m ² ）新設に係る設備設計 【守山市内】 宿舎（W造平屋建、約100m ² ）改修に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
29	守山（7）立体駐車場新設等建築設計	守山駐屯地 守山市内	5ヶ月	【守山】 隊庁舎（RC造4階建、約2,600m ² ）新設ほか1棟に係る建築設計 立体駐車場（SRC造2階建／地下1階、約12,800m ² ）新設に係る建築設計 【守山市内】 宿舎（W造平屋建、約100m ² ）改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
30	宇治外（7）燃料施設新設等土木設計	宇治駐屯地 奈良基地	9ヶ月	【宇治】 燃料施設建替に係る土木設計 【奈良】 外柵及び法面改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
31	大津外（7）庁舎新設等建築設計	宇治駐屯地 大津駐屯地 大津市内 饗庭野分屯基地	9ヶ月	【大津】 庁舎等（RC造8階建、約11,000m ² ）新設に係る建築設計 【大津市内】 宿舎（RC造5階建、約1,000m ² ）改修に係る建築設計 【宇治】 燃料施設建替に係る建築設計 【饗庭野】 火薬庫（RC造平屋建）新設ほか1棟、火薬庫（RC造平屋建）解体ほか2棟に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	伊丹外（7）空調改修等機械その他工事監理業務	伊丹駐屯地 川西駐屯地 串本分屯基地 信太山駐屯地 姫路駐屯地 八尾駐屯地 由良基地 阪神基地 青野原駐屯地 千僧駐屯地 和歌山駐屯地	31ヶ月	工事監理業務（設備）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
2	小松外（7）土木工事監理業務	金沢駐屯地 小松基地	30ヶ月	工事監理業務（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
3	千僧外（7）宿舍改修建築工事監理業務	青野原駐屯地 千僧駐屯地	18ヶ月	工事監理業務（建築）	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
4	岐阜外（7）庁舎新設等建築工事監理業務	岐阜基地 守山駐屯地	27ヶ月	工事監理業務（建築）	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」

注）1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	小松外（7）飛行場灯火更新等電気その他工事監理業務	金沢駐屯地 小松基地 富山駐屯地	30ヶ月	工事監理業務（設備）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
6	岐阜外（7）庁舎新設等機械その他工事監理業務	明野駐屯地 岐阜基地 小牧基地 豊川駐屯地 白山分屯基地 守山駐屯地 久居駐屯地 春日井駐屯地	39ヶ月	工事監理業務（設備）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
7	小松（7）作業所新設等建築工事監理業務	小松基地	18ヶ月	工事監理業務（建築）	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月	6月	2/四半期	「公共工事実績」
8	岐阜外（7）土木工事監理業務等	岐阜基地 高蔵寺分屯基地 守山駐屯地	33ヶ月	工事監理業務（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定情報（業務）

近畿中部防衛局における令和 7 年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	輪島（7）法面整備等土木工事監理業務	輪島分屯基地	29ヶ月	工事監理業務（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
10	明野（7）訓練施設新設建築工事監理業務	明野駐屯地	17ヶ月	工事監理業務（建築）	総合評価方式 簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
11	明野外（7）土木工事監理業務	明野駐屯地 笠取山分屯基地 小牧基地	33ヶ月	工事監理業務（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。