

令和7年度発注予定情報(早期発注工事)

近畿中部防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	千僧(7)宿舍改修等建築その他工事	伊丹市内	22か月	令和7年9月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建、約2,000m ²)改修に係る機械、建築、土木、電気、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	3月19日	3月31日	5月29日	5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	小松(7)宿舍改修建築その他工事(その1)	小松市内	23か月	令和7年8月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建、約2,100m ²)改修に係る建築、電気、機械、通信工事 ガス配管工事に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	3月19日	3月31日	5月29日	5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(早期発注工事)

近畿中部防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	小松(7)宿舎改修土木工事	小松市内	31か月	令和7年8月	土木一式工事	雨水排水工事、給排水工事に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	3月19日	3月31日	5月29日	3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「週休二日制工事(現場閉所 型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。