

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【調査】									
番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内（7）建設副産物受入施設調査	近畿中部防衛局管内	3ヶ月	建設副産物受入施設調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月16日	5月7日	6月25日	
2	近畿中部防衛局管内（7）資材価格調査	近畿中部防衛局管内	3ヶ月	資材価格調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月16日	5月7日	6月25日	
3	輪島外（7）測量等調査	金沢駐屯地 輪島分屯基地	5ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月16日	5月7日	6月25日	「公共工事実績」
4	小牧外（7）測量等調査	守山市内 小牧基地 小牧市内 岐阜基地	11ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月7日	5月19日	2／四半期	「公共工事実績」
5	由良（7）測量等調査	由良基地	8ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月23日	5月14日	2／四半期	「公共工事実績」

注）1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	岐阜外（7）滑走路等老朽度調査	岐阜基地 小牧基地	8ヶ月	滑走路等老朽度調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月23日	5月14日	6月30日	「公共工事実績」
7	宇治外（7）測量等調査	宇治駐屯地 大津駐屯地 大津市内 奈良基地	3ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月23日	5月14日	2／四半期	「公共工事実績」
8	阪神外（7）測量等調査	伊丹市内 阪神基地 尼崎市内	3ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月16日	5月7日	6月25日	「公共工事実績」
9	舞鶴（7）測量等調査	舞鶴地方総監部	3ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月23日	5月14日	2／四半期	「公共工事実績」
10	小牧（7）PFI導入可能性調査	小牧市内	5ヶ月	公務員宿舎建替に係るPFI導入可能性調査	総合評価方式 標準型（1：2） 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	

注） 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	岐阜（7）測量等調査	岐阜基地	3ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月23日	5月14日	2／四半期	「公共工事実績」
12	宇治外（7）土壌等調査	宇治駐屯地 大津駐屯地	8ヶ月	土壌等調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月7日	5月19日	2／四半期	「公共工事実績」
13	小牧外（7）土質等調査	岐阜基地 小牧基地	23ヶ月	土質等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月23日	5月14日	2／四半期	「公共工事実績」
14	岐阜（7）土壌等調査	岐阜基地	8ヶ月	土壌等調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月23日	5月14日	6月30日	「公共工事実績」

注）1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内(7) 宿舍改修建築その他設計	尼崎市内	6ヶ月	宿舍改修(内装、給排水等)に係る建築、設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月18日	6月30日	2/四半期	
2	高蔵寺(7) 雨水排水施設整備等土木設計	高蔵寺分屯基地	19ヶ月	雨水排水路整備に係る土木設計 測量等調査一式 土堤改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月21日	6月2日	2/四半期	「公共工事実績」
3	大津外(7) 庁舎新設等設備設計	宇治駐屯地 大津駐屯地 奈良基地 饗庭野分屯基地	9ヶ月	【大津】 庁舎等(RC造8階建、約11,000m ²)新設に係る設備設計 宿舍(RC造5階建、約1,000m ²)改修に係る設備設計 【宇治】 燃料施設建替に係る設備設計 【饗庭野】 火薬庫(RC造平屋建)新設ほか1棟、火薬庫(RC造平屋建)解体ほか2棟に係る設備設計 【奈良】 鉄塔解体に係る設備設計 空調設備の整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月25日	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
4	饗庭野外(7) 火薬庫新設等土木設計	大津駐屯地 饗庭野分屯基地	11ヶ月	【饗庭野】 火薬庫(RC造平屋建)新設ほか1棟、火薬庫(RC造平屋建)解体ほか2棟に係る土木設計 消火配管更新に係る土木設計 測量等調査一式 【大津】 庁舎等(RC造8階建、約11,000m ²)新設に係る土木設計 宿舍(RC造5階建、約1,000m ²)改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月21日	6月2日	2/四半期	「公共工事実績」
5	今津(7) 隊舎新設基本設計	今津駐屯地	6ヶ月	隊舎新設に係る基本検討(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月25日	2/四半期	2/四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計（検討含む）】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	姫路外（7）保管庫新設等建築設計	伊丹駐屯地 姫路駐屯地 阪神基地 千僧駐屯地	7 ヶ月	【姫路】 保管庫（RC造平屋建、約1,000㎡）新設に係る建築設計 【千僧】 受電所（RC造平屋建、約3,700㎡）新設に係る建築設計 【伊丹】 宿舍（W造平屋建、約180㎡）改修に係る建築設計 【阪神】 電源室（RC平屋建、約70㎡）新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月14日	5月26日	2／四半期	「公共工事実績」
7	姫路外（7）保管庫新設等土木設計	伊丹駐屯地 姫路駐屯地 阪神基地 千僧駐屯地	7 ヶ月	【姫路】 保管庫（RC造平屋建、約1,000㎡）新設に係る土木設計 【千僧】 受電所（RC造平屋建、約3,700㎡）新設に係る土木設計 【伊丹】 宿舍（W造平屋建、約180㎡）改修に係る土木設計 【阪神】 電源室（RC平屋建、約70㎡）新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月14日	5月26日	2／四半期	「公共工事実績」
8	姫路外（7）保管庫新設等設備設計	伊丹駐屯地 串本分屯基地 姫路駐屯地 阪神基地 千僧駐屯地	11 ヶ月	【姫路】 保管庫（RC造平屋建、約1,000㎡）新設に係る設備設計 【千僧】 受電所（RC造平屋建、約3,700㎡）新設に係る設備設計 【伊丹】 宿舍（W造平屋建、約180㎡）改修に係る設備設計 【阪神】 電源室（RC平屋建、約70㎡）新設に係る設備設計 【串本】 車庫（S造平屋建、約60㎡）新設に係る設備設計 空調設備の整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月14日	5月26日	2／四半期	「公共工事実績」
9	小牧（7）飛行場灯火更新等設備設計	小牧基地	11 ヶ月	灯具の換装に係る設備設計 駐機場及び誘路改修に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月21日	6月2日	2／四半期	「公共工事実績」

注） 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	小牧外（7）宿舎給水施設改修等土木設計	小牧市内 守山駐屯地	6ヶ月	【小牧市内】 宿舎給水設備整備に係る土木設計 【守山】 隊庁舎（RC造4階建、約2,600㎡）新設ほか1棟に係る土木設計 立体駐車場（SRC造2階建／地下1階、約12,800㎡）新設に係る土木設計 宿舎（W造平屋建、約100㎡）改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月18日	6月30日	2／四半期	「公共工事実績」
11	岐阜（7）滑走路整備等土木設計	岐阜基地	18ヶ月	滑走路改修に係る土木設計 車庫（S造平屋建、約60㎡）新設に係る土木設計 倉庫（S造2階建、約37,100㎡）新設、倉庫（S造平屋建、約4,100㎡）撤去ほか4棟に係る土木設計 消音装置室（RC造平屋建、約160㎡）解体ほか1棟に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月18日	6月30日	2／四半期	「公共工事実績」
12	小松外（7）宿舎改修建築設計	小松市内 金沢市内 輪島市内	6ヶ月	【小松市内】 宿舎（RC造5階建、約2,800㎡）改修に係る建築設計 【金沢】 宿舎（RC造4階建、約1,100㎡）解体に係る建築設計 【輪島市内】 宿舎（RC造3階建、約350㎡）新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月11日	6月23日	2／四半期	
13	小松外（7）駐機場整備等土木設計	輪島分屯基地 金沢市内 小松基地	11ヶ月	【小松】 駐機場整備に係る土木設計 仮設駐車場に係る土木設計 【輪島】 局舎（RC造6階建、約1,700㎡）新設に係る土木設計 火薬庫（RC造平屋建）新設、火薬庫（RC造平屋建）撤去に係る土木設計 【金沢】 宿舎（RC造4階建、約1,100㎡）解体に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月4日	6月16日	8月4日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第 1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	小松外（7）宿舎改修等設備設計	小松市内 小松基地 金沢市内 輪島分屯基地	1 4 ヶ月	【小松市内】 宿舎（ＲＣ造 5 階建、約 2，8 0 0 m ² ）改修に係る設備設計 【小松】 通信路整備に係る設備設計 駐機場整備に係る設備設計 【金沢市内】 宿舎（ＲＣ造 4 階建、約 1，1 0 0 m ² ）解体に係る設備設計 【輪島】 局舎（ＲＣ造 6 階建、約 1，7 0 0 m ² ）新設に係る設備設計 火薬庫（ＲＣ造平屋建）新設、火薬庫（ＲＣ造平屋建）撤去に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月4日	6月16日	2／四半期	「公共工事実績」
15	明野外（7）飛行場耐震等設計	明野駐屯地 舞鶴地方総監部 八尾駐屯地	3 1 ヶ月	飛行場の耐震化対策に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月4日	6月16日	2／四半期	「公共工事実績」
16	輪島（7）道路等整備基本検討	輪島分屯基地	2 1 ヶ月	道路等整備に係る基本検討	プロポーザル方式 公募型	6月4日	6月19日	2／四半期	
17	小牧（7）空調改修等設備設計	小牧基地 小牧市内	1 8 ヶ月	【小牧】 講堂（ＲＣ造 3 階建、約 4，1 0 0 m ² ）空調改修ほか 2 棟に係る設備設計 車庫（Ｓ造平屋建、約 6 0 m ² ）新設に係る設備設計 自動警戒管制システム受入施設の整備に係る設備設計 火薬庫（ＲＣ造平屋建）建替に係る設備設計 燃料給油システムの更新に係る設備設計 駐車場等整備に係る設備設計 【小牧市内】 宿舎の外灯の更新に係る設備設計 給水設備整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月11日	6月23日	2／四半期	「公共工事実績」

注） 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	岐阜（7）宿舍改修建築設計	各務原市内	6ヶ月	宿舍環境整備・浴室等改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月11日	6月23日	2／四半期	
19	岐阜（7）宿舍改修等設備設計	各務原市内 岐阜基地	10ヶ月	【各務原市内】 宿舍環境整備・浴室等改修に係る設備設計 【岐阜】 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る設備設計 空調設備の整備に係る設備設計 消音装置室（RC造平屋建、約160m ² ）解体ほか1棟に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月11日	6月23日	2／四半期	「公共工事実績」
20	岐阜外（7）倉庫新設等建築設計	岐阜基地 笠取山分屯基地 串本分屯基地 高蔵寺分屯基地 小牧基地 奈良基地	18ヶ月	【岐阜】 倉庫（S造2階建、約37.100m ² ）新設、倉庫（S造平屋建、約4.100m ² ）撤去ほか4棟に係る建築設計 消音装置室（RC造平屋建、約160m ² ）解体ほか1棟に係る建築設計 【小牧】 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る建築設計 駐車場等整備に係る建築設計 火薬庫（RC造平屋建）建替に係る建築設計 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る建築設計 【串本】 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る建築設計 【高蔵寺】 火薬庫（RC造平屋建）改修、クレーン等取付に係る建築設計 【笠取山】 通信路整備に係る建築設計 【奈良】 鉄塔解体に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月11日	6月23日	2／四半期	「公共工事実績」
21	小牧外（7）駐機場整備等土木設計	小牧基地 串本分屯基地	10ヶ月	駐機場及び誘導路改修に係る土木設計 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る土木設計 訓練場の整備に係る土木設計 火薬庫（RC造平屋建）建替に係る土木設計 駐車場等整備に係る土木設計 【串本】 車庫（S造平屋建、約60m ² ）新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月11日	6月23日	2／四半期	「公共工事実績」
22	明野（7）格納庫新設等建築設計	明野駐屯地	5ヶ月	格納庫（S造平屋建／RC造2階建、約2,900m ² ）新設、格納庫（S造平屋建、約1,800m ² ）解体に係る建築設計 格納庫（S造平屋建／RC造3階建、約4,500m ² ）新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第 1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	笠取山（7）構内通信線路整備設計	笠取山分屯基地	1 1 ヶ月	通信路整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
24	明野（7）格納庫新設等土木設計	明野駐屯地	4 ヶ月	格納庫（S造平屋建／RC造2階建、約2, 9 0 0 m 2）新設、格納庫（S造平屋建、約1, 8 0 0 m 2）解体に係る土木設計 格納庫（S造平屋建／RC造3階建、約4, 5 0 0 m 2）新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
25	岐阜（7）倉庫新設等設備設計	岐阜基地	1 5 ヶ月	倉庫（S造2階建、約3 7, 1 0 0 m 2）新設、倉庫（S造平屋建、約4, 1 0 0 m 2）撤去ほか4棟に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
26	明野（7）格納庫新設等設備設計	明野駐屯地	3 ヶ月	格納庫（S造平屋建／RC造2階建、約2, 9 0 0 m 2）新設、格納庫（S造平屋建、約1, 8 0 0 m 2）解体に係る設備設計 格納庫（S造平屋建／RC造3階建、約4, 5 0 0 m 2）新設に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
27	守山（7）隊庁舎新設等設備設計	守山駐屯地	4 ヶ月	隊庁舎（RC造4階建、約2, 6 0 0 m 2）新設ほか1棟に係る設備設計 立体駐車場（SRC造2階建／地下1階、約1 2, 8 0 0 m 2）新設に係る設備設計 宿舎（W造平屋建、約1 0 0 m 2）改修に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
28	守山（7）立体駐車場新設等建築設計	守山駐屯地	4 ヶ月	立体駐車場（SRC造2階建／地下1階、約1 2, 8 0 0 m 2）新設に係る建築設計 隊庁舎（RC造4階建、約2, 6 0 0 m 2）新設ほか1棟に係る建築設計 宿舎（W造平屋建、約1 0 0 m 2）改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	宇治外(7)燃料施設新設等土木設計	宇治駐屯地 奈良基地	7ヶ月	【宇治】 燃料施設建替に係る土木設計 【奈良】 外柵及び法面改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
30	大津外(7)庁舎新設等建築設計	宇治駐屯地 大津駐屯地 饗庭野分屯基地	9ヶ月	【大津】 庁舎等(RC造8階建、約11,000m ²)新設に係る建築設計 宿舎(RC造5階建、約1,000m ²)改修に係る建築設計 【宇治】 燃料施設建替に係る建築設計 【饗庭野】 火薬庫(RC造平屋建)新設ほか1棟、火薬庫(RC造平屋建)解体ほか2棟に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月25日	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
31	舞鶴(7)庁舎新設土木補備設計	舞鶴地方総監部	7ヶ月	工事用道路新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月28日	6月9日	7月29日	「公共工事実績」
32	舞鶴(7)庁舎新設建築その他補備設計	舞鶴地方総監部	8ヶ月	庁舎(RC造3階建地下2階、約9,200m ²)新設に係る建築補備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月7日	5月19日	7月7日	「公共工事実績」
33	経ヶ岬(7)通信線路整備実施設計	経ヶ岬分屯基地	7ヶ月	通信管路新設に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月14日	5月26日	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
34	舞鶴外（7）倉庫新設等建築その他設計	舞鶴地方総監部 舞鶴市内 輪島分屯基地	19ヶ月	【舞鶴】 倉庫（S造平屋建、約1,900㎡）新設、倉庫（W造2階建、約1,500㎡）解体に係る建築設計 外柵等整備に係る建築設計 車庫の整備に係る建築設計 火薬庫更新に係る建築設計 【舞鶴市内】 宿舎（RC造5階建、約1,300㎡）改修に係る建築、設備設計 【輪島】 火薬庫（RC造平屋建）新設、火薬庫（RC造平屋建）撤去に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月28日	6月9日	2／四半期	「公共工事実績」
35	舞鶴（7）外柵整備等土木設計	舞鶴地方総監部	7ヶ月	外柵等整備に係る土木設計 車庫の整備に係る土木設計 倉庫（S造平屋建、約1,900㎡）新設、倉庫（W造2階建、約1,500㎡）解体に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月28日	6月9日	2／四半期	「公共工事実績」
36	舞鶴（7）火薬庫新設等設備設計	舞鶴地方総監部	19ヶ月	火薬庫更新に係る設備設計 車庫の整備に係る設備設計 倉庫（S造平屋建、約1,900㎡）新設、倉庫（W造2階建、約1,500㎡）解体に係る設備設計 受配電施設新設等に係る設備設計 外柵等整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月4日	6月16日	2／四半期	「公共工事実績」
37	舞鶴（7）雨水排水路新設等土木設計	舞鶴地方総監部	19ヶ月	雨水排水路の整備に係る土木設計 港湾施設の整備に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月4日	6月16日	2／四半期	「公共工事実績」
38	舞鶴（7）火薬庫新設等土木設計	舞鶴地方総監部	19ヶ月	火薬庫更新に係る土木設計 外柵等整備に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月4日	6月16日	2／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
39	豊川外(7) 体育館新設等総合設計	豊川駐屯地 守山駐屯地 笠取山分屯基地	17ヶ月	【豊川】 体育館(RC造3階建、約4,500m²)新設、体育館(S造平 屋建、約1,700m²)解体ほか3棟に係る建築、土木、設備設 計 【守山】 医務室・浴場(RC造2階建、約1,900m²)新設、医務室 (RC造平屋建、約780m²)解体ほか2棟に係る建築、土木、 設備設計 【笠取山】 庁舎・隊舎(RC造3階建、約1,700m²)新設に係る建築、 土木、設備設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月7日	5月19日	2/四半期	「公共工事実績」 →No.42と統合
40	大久保外(7) 隊庁舎新設等総合設計	桂駐屯地 八尾駐屯地 大久保駐屯地 奈良基地	17ヶ月	【大久保】 隊庁舎(RC造3階建、約9,200m ²)新設、庁隊舎(RC造 4階建、約4,300m ²)解体ほか1棟に係る建築、土木、設備 設計【桂】 整備場(S造平屋建、約14,200m ²)新設ほか8棟、整備場 (S造平屋建、約12,400m ²)解体ほか17棟に係る建築、 土木、設備設計 【八尾】 倉庫(S造3階建、約2,700m ²)新設ほか1棟、倉庫(W造 平屋建、約210m ²)解体ほか11棟に係る建築、土木、設備設 計 【奈良】 隊舎(RC造4階建、約2,700m ²)改修に係る建築、土木、 設備設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月7日	5月19日	7月15日	「公共工事実績」
41	福知山外(7) 隊庁舎新設等総合設計	今津駐屯地 福知山駐屯地 経ヶ岬分屯基地	17ヶ月	【福知山】 隊庁舎(RC造8階建、約13,500m ²)新設、隊舎(RC造 3階建、約3,800m ²)解体ほか3棟に係る建築、土木、設備 設計【今津】 隊舎・食厨(RC造3階建、約4,500m ²)新設に係る建築、 土木、設備設計 【経ヶ岬】 隊庁舎(RC造2階建、約950m ²)新設ほか1棟、ポンプ室 (RC造平屋建、約2,000m ²)改修に係る建築、土木、設備 設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月7日	5月19日	7月17日	「公共工事実績」
42	千僧外(7) 庁舎新設等総合設計	千僧駐屯地 姫路駐屯地 豊川駐屯地 守山駐屯地 笠取山分屯基地	17ヶ月	【千僧】 庁舎(RC造7階建 / 地下1階、約13,500m ²)新設、庁 舎(RC造3階建て、約3,800m ²)解体ほか1棟に係る建 築、土木、設備設計 【姫路】 庁舎(RC造8階建、約11,600m ²)新設、隊舎(RC造3 階建、約3,400m ²)解体ほか2棟に係る建築、土木、設備設 計 【豊川】 体育館(RC造3階建、約4,500m ²)新設、体育館(S造平 屋建、約1,700m ²)解体ほか3棟に係る建築、土木、設備設 計 【守山】 医務室・浴場(RC造2階建、約1,900m ²)新設、医務室 (RC造平屋建、約780m ²)解体ほか2棟に係る建築、土木、 設備設計 【笠取山】 庁舎・隊舎(RC造3階建、約1,700m ²)新設に係る建築、 土木、設備設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月7日	5月19日	7月15日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

別紙様式第1

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	岐阜（7）電力整備基本設計	岐阜基地	7ヶ月	仮設駐車場の整備に係る設備設計	総合評価方式 標準型（1：2） 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月26日	2／四半期	「公共工事実績」

注） 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	伊丹外（7）宿舍空調整備等工事監理業務	八尾駐屯地 信太山駐屯地 和歌山駐屯地 川西駐屯地 青野原駐屯地 姫路駐屯地 伊丹市内 小野市内 八尾市内 川西市内 姫路市内 和泉市内 日高郡美浜町内 小野市内 千僧駐屯地 阪神基地 串本分屯基地 加東市内	30ヶ月	工事監理業務（設備）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月11日	6月23日	2／四半期	「公共工事実績」
2	小松外（7）土木工事監理業務	小松基地 金沢駐屯地	29ヶ月	工事監理業務（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
3	千僧外（7）宿舍改修建築工事監理業務	伊丹市内 小野市内	17ヶ月	工事監理業務（建築）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	
4	岐阜外（7）庁舎新設等建築工事監理業務	岐阜基地 守山駐屯地	26ヶ月	工事監理業務（建築）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
5	小松外（7）飛行場灯火更新等設備工事監理業務	金沢駐屯地 金沢市内 小松基地 富山駐屯地 砺波市内	30ヶ月	工事監理業務（設備）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月18日	6月30日	2／四半期	「公共工事実績」

注）1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	岐阜外（7）宿舍空調整備等工事監理業務	豊田市内 春日井駐屯地 岐阜基地 豊川駐屯地 久居駐屯地 明野駐屯地 名古屋市内 春日井市内 豊川市内 津市内 伊勢市内 名古屋市内 岐阜基地 小牧基地 津市内 白山分屯基地	36ヶ月	工事監理業務（設備）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
7	小松（7）作業所新設等建築工事監理業務	小松基地	17ヶ月	工事監理業務（建築）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
8	岐阜外（7）土木工事監理業務	岐阜基地 高蔵寺分屯基地 守山駐屯地	33ヶ月	工事監理業務（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
9	輪島（7）法面整備等土木工事監理業務	輪島分屯基地	29ヶ月	工事監理業務（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
10	明野（7）訓練施設新設建築工事監理業務	明野駐屯地	17ヶ月	工事監理業務（建築）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」

注） 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第 1

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	明野外（7）土木工事監理業務	明野駐屯地 笠取山分屯基地 小牧基地	3 2 ヶ月	工事監理業務（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
12	舞鶴外（7）庁舎新設等建築工事監理業務	経ヶ岬分屯基地 舞鶴地方総監部	4 2 ヶ月	工事監理業務（建築）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月25日	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
13	舞鶴（7）浚渫等土木工事監理業務	舞鶴地方総監部	3 0 ヶ月	工事監理業務（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月25日	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
14	舞鶴外（7）庁舎新設等設備工事監理業務	舞鶴地方総監部 経ヶ岬分屯基地 福知山駐屯地	4 2 ヶ月	工事監理業務（設備）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月18日	6月30日	2／四半期	「公共工事実績」
15	舞鶴外（7）土木工事監理業務	舞鶴地方総監部 川西駐屯地 経ヶ岬分屯基地 姫路駐屯地 青野原駐屯地 千僧駐屯地	4 1 ヶ月	工事監理業務（土木）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」

注） 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	伊丹外（7）照明改修等設備工事監理業務	春日井駐屯地 久居駐屯地 大津駐屯地 大久保駐屯地 信太山駐屯地 伊丹駐屯地 舞鶴地方総監部 小松基地	17ヶ月	工事監理業務（設備）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
17	今津外（7）宿舍空調整備等工事監理業務	今津駐屯地 鯖江市内 饗庭野分屯基地 大津駐屯地 宇治駐屯地 大久保駐屯地 桂駐屯地 宇治市内 京都市内 大津市内 高島市今津町内	23ヶ月	工事監理業務（設備）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月18日	6月30日	2／四半期	「公共工事実績」
18	由良（7）宿舍改修建築その他工事監理業務	由良基地	5ヶ月	工事監理業務（設備）	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月25日	2／四半期	2／四半期	

注） 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。