

令和7年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内(7)建設副産物受入施設調査	近畿中部防衛局管内	4ヶ月	【近畿中部】 建設副産物受入施設調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月16日	5月7日	6月25日	
2	近畿中部防衛局管内(7)資材価格調査	近畿中部防衛局管内	4ヶ月	【近畿中部】 資材価格調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月16日	5月7日	6月25日	
3	輪島外(7)測量等調査	輪島分屯基地 金沢市内	5ヶ月	【輪島】【金沢市内】 測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月16日	5月7日	6月25日	「公共工事実績」
4	小牧外(7)測量等調査	小牧基地 名古屋市内 小牧市内	11ヶ月	【小牧】【名古屋市内】【小牧市内】 測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月8日	5月19日	7月3日	「公共工事実績」
6	岐阜外(7)滑走路等老朽度調査	岐阜基地 小牧基地	11ヶ月	【岐阜】【小牧】 滑走路等老朽度調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月23日	5月14日	7月8日	「公共工事実績」
7	宇治外(7)土質等調査	宇治駐屯地 大津駐屯地 大津市内 奈良基地	11ヶ月	【宇治】【大津】【大津市内】【奈良】 土質等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月23日	5月14日	7月3日	「公共工事実績」
8	阪神外(7)測量等調査	阪神基地 伊丹市内 尼崎市内	3ヶ月	【阪神】【伊丹市内】【尼崎市内】 測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月16日	5月7日	6月25日	「公共工事実績」
10	小牧(7)PFI導入可能性調査	小牧市内	6ヶ月	【小牧市内】 公務員宿舍建替に係るPFI導入可能性調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月28日	6月27日	9月2日	

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	岐阜(7)測量等調査	岐阜基地	11ヶ月	【岐阜】 測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月23日	5月14日	7月3日	「公共工事実績」
12	宇治外(7)土壌調査検討	宇治駐屯地 大津駐屯地	8ヶ月	【宇治】【大津】 土壌等調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月8日	5月19日	7月8日	「公共工事実績」
13	小牧外(7)土質調査	小牧基地 岐阜基地	23ヶ月	【小牧】【岐阜】 土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月14日	5月26日	7月10日	「公共工事実績」
14	岐阜(7)土壌調査検討	岐阜基地	11ヶ月	【岐阜】 土壌等調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月23日	5月14日	7月1日	「公共工事実績」
15	舞鶴(7)土質調査	舞鶴地方総監部	4ヶ月	【舞鶴】 土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月23日	5月14日	7月3日	「公共工事実績」
16	祝園(7)測量等調査	祝園分屯地	4ヶ月	【祝園】 測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月21日	6月2日	7月17日	「公共工事実績」
17	笠取山(7)測量等調査	笠取山分屯基地	4ヶ月	【笠取山】 測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月29日	6月9日	2/4半期	「公共工事実績」
18	今津外(7)土壌調査	今津駐屯地 千僧基地	5ヶ月	【今津】【千僧】 土質等調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月16日	7月28日	9月18日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内(7)宿舍改修等建築その他設計	尼崎市内 大阪市内	6ヶ月	【尼崎市内】 宿舍改修(内装、給排水等)に係る建築、設備設計 【大阪市内】 合同庁舎移転整備実施設計に係る建築、設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月25日	7月7日	9月4日	「公共工事実績」
2	高蔵寺(7)雨水排水施設整備等土木設計	高蔵寺分屯基地	11ヶ月	【高蔵寺】 雨水排水路整備に係る土木設計 測量等調査一式 土堤改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月21日	6月2日	7月17日	「公共工事実績」
3	大津外(7)隊庁舎新設等設備設計	大津駐屯地 饗庭野分屯基地 奈良基地	9ヶ月	【大津】 庁舎等(RC造8・13階建、約15,000m ²)新設に係る設備設計 宿舍(RC造5階建、約1,700m ²)改修に係る設備設計 【饗庭野】 火薬庫新設、火薬庫解体に係る設備設計 【奈良】 空調設備の整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月25日	7月22日	9月2日	「公共工事実績」
4	饗庭野外(7)火薬庫新設等土木設計	饗庭野分屯基地 大津駐屯地 大津市	11ヶ月	【饗庭野】 火薬庫(RC造平屋建)新設ほか1棟、火薬庫(RC造平屋建)解体ほか2棟に係る土木設計 消火配管更新に係る土木設計 【大津】 庁舎等(RC造8階建、約11,000m ²)新設に係る土木設計 【大津市】 宿舍(RC造5階建、約1,000m ²)改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月21日	6月2日	7月22日	「公共工事実績」
5	今津(7)隊舎新設基本設計	今津駐屯地	3ヶ月	【今津】 隊舎新設に係る基本検討(土木)	公募型プロポーサル方式	7月9日	7月24日	11月11日	「公共工事実績」 ■保留
6	姫路外(7)保管庫新設等建築設計	姫路駐屯地 伊丹駐屯地 阪神基地	7ヶ月	【姫路】 保管庫(RC造平屋建、約1,200m ²)新設に係る建築設計 【伊丹】 宿舍(W造平屋建、約180m ²)改修に係る建築設計 【阪神】 電源室(RC平屋建、約220m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月28日	6月9日	7月29日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	姫路外(7)保管庫新設等土木設計	姫路駐屯地 伊丹駐屯地 阪神基地 尼崎市	7ヶ月	【姫路】 保管庫(RC造平屋建、約1,200m ²)新設に係る土木設計 【伊丹】 宿舎(W造平屋建、約180m ²)改修に係る土木設計 【阪神】 電源室(RC平屋建、約220m ²)新設に係る土木設計 【尼崎市内】 宿舎(RC造4階建、約700m ²)改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月28日	6月9日	7月29日	「公共工事実績」 →千僧とりやめ
8	姫路外(7)保管庫新設等設備設計	姫路駐屯地 伊丹駐屯地 阪神基地 串本分屯基地	10ヶ月	【姫路】 保管庫(RC造平屋建、約1,200m ²)新設に係る設備設計 【伊丹】 宿舎(W造平屋建、約180m ²)改修に係る設備設計 【阪神】 電源室(RC平屋建、約220m ²)新設に係る設備設計 【串本】 空調設備の整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月28日	6月9日	7月29日	「公共工事実績」 →千僧とりやめ
9	小牧(7)飛行場灯火更新等設備設計	小牧基地	11ヶ月	【小牧】 灯具の換装に係る設備設計 駐機場及び誘路改修に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月14日	5月26日	7月15日	「公共工事実績」 →千僧とりやめ
10	小牧外(7)宿舎給水施設改修等土木設計	小牧市内 守山駐屯地	5ヶ月	【小牧市内】 宿舎給水設備整備に係る土木設計 【守山】 隊庁舎(RC造4階建、約2,600m ²)新設ほか1棟に係る土木設計 立体駐車場(SRC造2階建/地下1階、約12,800m ²)新設に係る土木設計 宿舎(W造平屋建、約100m ²)改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月9日	7月22日	9月16日	「公共工事実績」
11	岐阜(7)滑走路整備等土木設計	岐阜基地	9ヶ月	【岐阜】 滑走路改修に係る土木設計 車庫(S造平屋建、約60m ²)新設に係る土木設計 倉庫(S造2階建、約37,100m ²)新設、倉庫(S造平屋建、約4,100m ²)撤去ほか4棟に係る土木設計 消音装置室(RC造平屋建、約160m ²)解体ほか1棟に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月9日	7月22日	9月16日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	小松外(7)宿舎改修建築設計	小松市内 金沢市内 輪島市内	6ヶ月	【小松市内】 宿舎(RC造5階建、約2,800m ²)改修に係る建築設計 【金沢市内】 宿舎(RC造4階建、約1,100m ²)解体に係る建築設計 【輪島市内】 宿舎(RC造3階建、約350m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月11日	6月23日	8月19日	
13	小松外(7)駐機場整備等土木設計	小松基地 小松市内 金沢市内 輪島分屯基地	10ヶ月	【小松】 駐機場整備に係る土木設計 【金沢市内】 宿舎(RC造4階建、約1,100m ²)解体に係る土木設計 【輪島】 敷地造成に係る土木設計 火薬庫新設、火薬庫に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月11日	6月23日	8月19日	「公共工事実績」
14	小松外(7)宿舎改修等設備設計	小松市内 小松基地 金沢市内 輪島分屯基地	10ヶ月	【小松市内】 宿舎(RC造5階建、約2,800m ²)改修に係る設備設計 【小松】 通信路整備に係る設備設計 駐機場整備に係る設備設計 【金沢市内】 宿舎(RC造4階建、約1,100m ²)解体に係る設備設計 【輪島】 敷地造成に係る設備設計 火薬庫新設、火薬庫解体に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月11日	6月23日	8月19日	「公共工事実績」
15	明野外(7)飛行場滑走路等液状化検討業務	明野駐屯地 八尾駐屯地 舞鶴地方総監部	30ヶ月	【明野】【八尾】【舞鶴】 飛行場の耐震化対策(液状化判定)に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月3日	9月16日	3/四半期	「公共工事実績」
16	輪島(7)道路等整備基本検討	輪島分屯基地	19ヶ月	【輪島】 道路等整備に係る基本検討	プロポーザル方式 公募型	7月2日	7月17日	3/四半期	「公共工事実績」
17	小牧(7)空調改修等設備設計	小牧基地 小牧市内	9ヶ月	【小牧】 講堂(RC造3階建、約4,100m ²)空調改修ほか2棟に係る設備設計 車庫(S造平屋建、約60m ²)新設に係る設備設計 自動警戒管制システム受入施設の整備に係る設備設計 火薬庫(RC造平屋建)建替に係る設備設計 燃料給油システムの更新に係る設備設計 駐車場等整備に係る設備設計 【小牧市内】 宿舎給水設備整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月18日	6月30日	8月26日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	岐阜(7)宿舍改修建築設計	各務原市内	6ヶ月	【各務原市内】 宿舍環境整備・浴室等改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月25日	7月7日	9月2日	→保留
19	岐阜(7)宿舍改修等設備設計	各務原市内 岐阜基地	9ヶ月	【各務原市内】 宿舍環境整備・浴室等改修に係る設備設計 【岐阜】 空調設備の整備に係る設備設計 消音装置室(RC造平屋建、約160m ²)解体ほか1棟に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月19日	6月30日	9月26日	「公共工事実績」 →とりやめ
20	岐阜外(7)倉庫新設等建築設計	岐阜基地 笠取山分屯基地 高蔵寺分屯基地 小牧基地 奈良基地	17ヶ月	【岐阜】 倉庫(S造2階建、約37,000m ²)新設、車庫(S造平屋建、約60m ²)に係る建築設計 消音装置室(RC造平屋建、約160m ²)解体ほか1棟に係る建築設計 【小牧】 車庫(S造平屋建、約60m ²)新設に係る建築設計 門扉、団障に係る建築設計 火薬庫新設に係る建築設計 事務室(RC造平屋建、約320m ²)新設に係る建築設計 【高蔵寺】 火薬庫(RC造平屋建)改修、クレーン等取付に係る建築設計 【笠取山】 鉄塔解体一式に係る建築設計 【奈良】 鉄塔解体に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月25日	7月7日	9月2日	「公共工事実績」
21	小牧外(7)駐機場整備等土木設計	小牧基地 串本分屯基地	7ヶ月	【小牧】 駐機場及び誘路改修に係る土木設計 車庫(S造平屋建、約60m ²)新設に係る土木設計 訓練場の整備に係る土木設計 火薬庫(RC造平屋建)建替に係る土木設計 駐車場等整備に係る土木設計 【串本】 車庫(S造平屋建、約60m ²)新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月3日	9月16日	11月18日	「公共工事実績」
22	明野(7)格納庫新設等建築設計	明野駐屯地	6ヶ月	【明野】 格納庫(S造平屋建/RC造2階建、約2,900m ²)新設、格納庫(S造平屋建、約1,800m ²)解体に係る建築設計 格納庫(S造平屋建/RC造3階建、約4,500m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月25日	7月7日	9月4日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	笠取山(7)構内通信線路整備設計	笠取山分屯基地	6ヶ月	【笠取山】 通信線路整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月3日	9月16日	3/四半期	「公共工事実績」
24	明野(7)格納庫新設等土木設計	明野駐屯地	6ヶ月	【明野】 格納庫(S造平屋建/RC造2階建、約2,900m ²)新設、格納庫(S造平屋建、約1,800m ²)解体に係る土木設計 格納庫(S造平屋建/RC造3階建、約4,500m ²)新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月2日	7月14日	9月9日	「公共工事実績」
25	岐阜(7)倉庫新設等設備設計	岐阜基地	17ヶ月	【岐阜】 倉庫(S造2階建、約37,000m ²)新設、車庫(S造平屋建、約60m ²)新設に係る設備設計 管制塔(RC造7階建、約2,000m ²)改修に係る空調設備設計、消音装置室(RC造平屋建、約160m ²)解体ほか1棟に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月25日	7月7日	9月2日	「公共工事実績」
26	明野(7)格納庫新設等設備設計	明野駐屯地	6ヶ月	【明野】 格納庫(S造平屋建/RC造2階建、約2,900m ²)新設、格納庫(S造平屋建、約1,800m ²)解体に係る設備設計 格納庫(S造平屋建/RC造3階建、約4,500m ²)新設に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	7月2日	7月14日	9月9日	「公共工事実績」
27	守山(7)隊庁舎新設等設備設計	守山駐屯地	5ヶ月	【守山】 隊庁舎(RC造4階建、約2,600m ²)新設ほか1棟に係る設備設計 立体駐車場(SRC造2階建/地下1階、約12,800m ²)新設に係る設備設計 宿舎(W造平屋建、約100m ²)改修に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月9日	7月22日	9月16日	「公共工事実績」
28	守山(7)隊庁舎新設等建築設計	守山駐屯地	5ヶ月	【守山】 立体駐車場(SRC造2階建/地下1階、約12,800m ²)新設に係る建築設計 隊庁舎(RC造4階建、約2,600m ²)新設ほか1棟に係る建築設計 宿舎(W造平屋建、約100m ²)改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	7月9日	7月22日	9月16日	「公共工事実績」
29	宇治外(7)燃料施設新設等土木設計	宇治駐屯地 奈良基地	6ヶ月	【宇治】 燃料施設建替に係る土木設計 【奈良】 外柵及び法面改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月10日	9月22日	3/四半期	「公共工事実績」 →とりやめ
30	大津外(7)隊庁舎新設等建築設計	大津駐屯地 饗庭野分屯基地	9ヶ月	【大津】 隊庁舎等(RC造13階建、約15,000m ²)新設に係る建築設計 宿舎(RC造5階建、約1,700m ²)改修に係る建築設計 【饗庭野】 火薬庫新設、火薬庫解体に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月18日	6月30日	8月26日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
31	舞鶴(7)庁舎新設土木補備設計	舞鶴地方総監部	7ヶ月	【舞鶴】 工用道路新設に係る土木補備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月4日	6月16日	8月5日	「公共工事実績」
32	舞鶴(7)庁舎新設建築その他補備設計	舞鶴地方総監部	7ヶ月	【舞鶴】 庁舎(RC造3階建地下2階、約9,600m ²)新設に係る建築、設備 補備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月14日	5月26日	7月17日	「公共工事実績」
33	経ヶ岬(7)通信線路整備設備設計	経ヶ岬分屯基地	7ヶ月	【経ヶ岬】 通信路整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月14日	5月26日	7月17日	「公共工事実績」
34	舞鶴外(7)倉庫新設等建築その他設計	舞鶴地方総監部 輪島分屯基地	19ヶ月	【舞鶴】 倉庫(S造2階建、約1,800m ²)新設に係る建築設計 車庫(RC造平屋建、約100m ²)新設に係る建築設計 火薬庫更新に係る建築設計 【輪島】 火薬庫新設、火薬庫撤去に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月4日	6月16日	8月5日	「公共工事実績」 ■舞鶴宿舎:No.46に 分離
35	舞鶴(7)外柵整備等土木その他設計	舞鶴地方総監部	7ヶ月	【舞鶴】 外柵等整備に係る土木、建築設計 車庫(RC造平屋建、約100m ²)新設に係る土木設計 倉庫(S造平屋建、約1,900m ²)新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月4日	6月16日	8月7日	「公共工事実績」
36	舞鶴(7)火薬庫新設等設備設計	舞鶴地方総監部	15ヶ月	【舞鶴】 車庫に係る設備設計 倉庫(S造平屋建、約1,900m ²)新設、倉庫(W造2階建、約1,500m ²)解体に係る設備設計 受配電施設新設等に係る設備設計 火薬庫更新に係る設備設計 外柵等整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月10日	9月24日	3/四半期	「公共工事実績」
37	舞鶴(7)雨水排水路等土木設計	舞鶴地方総監部	17ヶ月	【舞鶴】 雨水排水路の整備に係る土木設計 港湾施設の整備に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月16日	7月28日	9月18日	「公共工事実績」
38	舞鶴(7)火薬庫新設等土木その他設計	舞鶴地方総監部	15ヶ月	【舞鶴】 火薬庫更新に係る土木設計 外柵等整備に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月10日	9月24日	3/四半期	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
40	大久保外(7)隊庁舎新設等総合設計	大久保駐屯地 桂駐屯地 八尾駐屯地 奈良基地	19ヶ月	【大久保】 隊庁舎(RC造3階建、約9,500m ²)新設、庁舎(RC造4階建、約4,300m ²)解体ほか1棟に係る建築、土木、設備設計 【桂】 整備場(S造平屋建、約14,200m ²)新設ほか8棟、整備場(S造平屋建、約12,400m ²)解体ほか17棟に係る建築、土木、設備設計 【八尾】 倉庫(S造3階建、約2,700m ²)新設ほか1棟、倉庫(W造平屋建、約210m ²)解体ほか11棟に係る建築、土木、設備設計 【奈良】 隊舎(RC造4階建、約2,700m ²)改修に係る建築、土木、設備設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月8日	6月6日	8月5日	「公共工事実績」 →とりやめ
41	福知山外(7)隊庁舎新設等総合設計	福知山駐屯地 今津駐屯地 経ヶ岬分屯基地	31ヶ月	【福知山】 隊庁舎(RC造8階建、約13,500m ²)新設、隊舎(RC造3階建、約3,800m ²)解体ほか3棟に係る建築、土木、設備設計 【今津】 隊舎・食厨(RC造3階建、約4,500m ²)新設に係る建築、土木、設備設計 【経ヶ岬】 隊庁舎(RC造2階建、約950m ²)新設ほか1棟、ポンプ室(RC造平屋建、約2,000m ²)改修に係る建築、土木、設備設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月8日	6月6日	8月7日	「公共工事実績」
42	千僧外(7)庁舎新設等総合設計	千僧駐屯地 豊川駐屯地 守山駐屯地 姫路駐屯地 笠取山分屯基地	19ヶ月	【千僧】 庁舎(RC造7階建 / 地下1階、約15,000m ²)新設、庁舎(RC造3階建て、約3,800m ²)解体ほか1棟に係る建築、土木、設備設計 【豊川】 体育館(RC造3階建、約3,000m ²)新設、体育館(S造平屋建、約1,700m ²)解体ほか3棟に係る建築、土木、設備設計 【守山】 医務室・浴場(RC造2階建、約1,600m ²)新設、医務室(RC造平屋建、約780m ²)解体ほか2棟に係る建築、土木、設備設計 【姫路】 庁舎(RC造8階建、約11,600m ²)新設、隊舎(RC造3階建、約3,400m ²)解体ほか2棟に係る建築、土木、設備設計 【笠取山】 庁舎・隊舎(RC造3階建、約1,700m ²)新設に係る建築、土木、設備設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月8日	6月6日	8月5日	「公共工事実績」
43	岐阜(7)電力整備基本設計	岐阜基地	5ヶ月	【岐阜】 電力整備に係る設備基本設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月11日	7月11日	9月16日	「公共工事実績」
44	由良(7)港湾整備土木検討	由良基地	11ヶ月	【由良】 岸壁改修検討 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月23日	5月14日	7月8日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
45	舞鶴(7)基本検討	舞鶴地方総監部	4ヶ月	【舞鶴】 施設整備に係る配置検討業務 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月21日	6月2日	7月24日	「公共工事実績」
46	舞鶴外(7)宿舎改修建築その他設計	舞鶴市内 京丹後市内	7ヶ月	【舞鶴市内】 宿舎A,B(RC造4階建、約1,700m ²)改修に係る建築、設備設計 宿舎A(RC造4階建、約1,300)改修に係る建築、設備設計 【経ヶ岬】 宿舎(RC造4階建、約1,100m ²)改修に係る建築設計	総合評価方式 履行確実性 同時提出型	6月4日	6月16日	8月5日	「公共工事実績」
47	祝園(7)火薬庫新設等土木その他設計	祝園分屯地	19ヶ月	【祝園】 火薬庫(RC造平屋建)新設に係る建築、土木設計 給水設備改修に係る実施設計 公共下水道接続に係る実施設計 火薬庫(RC造平屋建)新設、火薬庫(RC造平屋建)解体に係る建築、土木設計 隊庁舎等(RC造4階建、約3,500m ²)新設ほか5棟に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月21日	6月2日	7月22日	「公共工事実績」
48	祝園(7)隊庁舎新設等設備設計	祝園分屯地	19ヶ月	【祝園】 隊庁舎等(RC造4階建、約3,500m ²)新設ほか5棟に係る設備設計 火薬庫(RC造平屋建)新設に係る設備設計 給水所新設に係る設備設計 火薬庫(RC造平屋建)新設、火薬庫(RC造平屋建)解体に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月21日	6月2日	7月22日	「公共工事実績」
49	祝園(7)隊庁舎新設等建築設計	祝園分屯地	19ヶ月	【祝園】 隊庁舎等(RC造4階建、約3,500m ²)新設ほか5棟に係る建築設計 給水所新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月21日	6月2日	7月22日	「公共工事実績」
50	奈良(7)法面整備土木設計	奈良基地	10ヶ月	【奈良】 法枠実施設計 一式 外柵実施設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月18日	6月30日	8月26日	「公共工事実績」
51	舞鶴(7)空調改修等設備設計	舞鶴基地	9ヶ月	【舞鶴】 庁舎(RC造3階建 約2,500m ²)改修に係る設備設計 隊舎(RC造6階建 約5,400m ²)改修に係る設備設計 基地警備整備に係る設備設計 車庫新設(RC造平屋建 約100m ²)に係る設備設計 倉庫新設(S造2階建 約1,800m ²)に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月18日	6月30日	8月28日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	伊丹外(7)宿舍空調整備等工事監理業務	伊丹市内 八尾駐屯地 八尾市内 川西市内 姫路市内 和泉市内 日高郡美浜町内 加東市内 阪神基地 串本分屯基地 信太山駐屯地 和歌山駐屯地 川西駐屯地 青野原駐屯地 姫路駐屯地 伊丹駐屯地 小野市内	19ヶ月	【伊丹市内】【八尾】【八尾市内】【川西市内】【姫路市内】【和泉市内】 【日高郡美浜町内】【加東市内】【阪神】【串本】【信太山】【和歌山】【川 西】【青野原】【姫路】【伊丹】【小野市内】 工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	8月6日	8月22日	3/四半期	「公共工事実績」
2	小松外(7)土木工事監理業務	小松基地 金沢駐屯地 小松市内	29ヶ月	【小松】【金沢】【小松市内】 工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月30日	8月18日	10月9日	「公共工事実績」
3	千僧外(7)宿舍改修建築工事監理業務	伊丹市内 小野市内 日高郡由良町内	17ヶ月	【小野市内】【伊丹市内】【日高郡由良町内】 工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	7月16日	7月28日	9月16日	
4	岐阜外(7)庁舎新設等建築工事監理業務	岐阜基地 守山駐屯地 小松基地	15ヶ月	【岐阜】【守山】【小松】 工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	9月24日	10月6日	3/四半期	「公共工事実績」
5	小松外(7)飛行場灯火更新等設備工事監理業務	小松基地 富山駐屯地 金沢駐屯地 金沢市内 砺波市内 小牧市内	15ヶ月	【小松】【富山】【金沢】【金沢市内】【砺波市内】【小牧市内】 工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	10月1日	10月27日	3/四半期	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	岐阜外(7) 宿舍空調整備等工事監理業務	岐阜基地 豊田市内 豊川市内 津市内 伊勢市内 笠取山分屯基地 小牧基地 小牧市内 守山駐屯地 春日井駐屯地 豊川駐屯地 久居駐屯地 明野駐屯地 名古屋市内 春日井市内	30ヶ月	【岐阜】【豊田市内】【豊川市内】【津市内】【伊勢市内】【笠取山】【小牧】【小牧市内】【守山】【春日井】【豊川】【久居】【明野】【名古屋市内】【春日井市内】 工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月24日	10月6日	3/四半期	「公共工事実績」
7	小松(7) 作業所新設等建築工事監理業務	小松基地 小松市内	17ヶ月	【小松】【小松市内】 工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	7月30日	8月18日	10月7日	「公共工事実績」
8	岐阜外(7) 土木工事監理業務	岐阜基地 守山駐屯地 高蔵寺分屯基地 輪島分屯基地 春日井市内	31ヶ月	【岐阜】【守山】【高蔵寺】【輪島】【春日井市内】 工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月3日	9月16日	3/四半期	「公共工事実績」
10	明野(7) 訓練施設新設建築工事監理業務	明野駐屯地	15ヶ月	【明野】 工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	8月27日	9月8日	3/四半期	「公共工事実績」
11	明野外(7) 土木工事監理業務	明野駐屯地 笠取山分屯基地 小牧市内	30ヶ月	【明野】【笠取山】【小牧市内】 工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月24日	10月6日	3/四半期	「公共工事実績」
12	舞鶴外(7) 庁舎新設等建築工事監理業務	舞鶴地方総監部 舞鶴市内 経ヶ岬分屯基地	41ヶ月	【舞鶴】【舞鶴市内】【経ヶ岬】 工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	7月16日	7月28日	9月18日	「公共工事実績」
13	舞鶴(7) 浚渫等土木工事監理業務	舞鶴地方総監部	26ヶ月	【舞鶴】 工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	10月1日	10月27日	3/四半期	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	舞鶴外(7)照明改修等設備工事監理業務	舞鶴地方総監部 舞鶴市内 福知山駐屯地 福知山市内 経ヶ岬分屯基地	18ヶ月	【舞鶴】【舞鶴市内】【福知山】【福知山市内】【経ヶ岬】 工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月24日	10月6日	3/四半期	「公共工事実績」
15	舞鶴外(7)土木工事監理業務	舞鶴地方総監部 姫路駐屯地 川西駐屯地 千僧駐屯地 小野市内 伊丹市内 経ヶ岬分屯基地	41ヶ月	【舞鶴】【姫路】【川西】【千僧】【小野市内】【伊丹市内】【経ヶ岬】 工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月30日	8月18日	10月7日	「公共工事実績」
16	伊丹外(7)照明改修等設備工事監理業務	伊丹駐屯地 春日井駐屯地 久居駐屯地 大津駐屯地 大久保駐屯地 信太山駐屯地	9ヶ月	【伊丹】【春日井】【久居】【大津】【大久保】【信太山】 工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月16日	7月28日	9月18日	「公共工事実績」
17	今津外(7)宿舍空調整備等工事監理業務	今津駐屯地 鯖江市内 饗庭野分屯基地 大津駐屯地 宇治駐屯地 大久保駐屯地 桂駐屯地 宇治市内 京都市内 大津市内 高島市今津町内	18ヶ月	【今津】【鯖江市内】【饗庭野】【大津】【宇治】【大久保】【桂】【宇治市 内】【京都市内】【大津市内】【高島市今津町内】 工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月24日	10月6日	3/四半期	「公共工事実績」
19	八尾(7)建築工事監理業務	八尾駐屯地	18ヶ月	【八尾】 工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	7月2日	7月14日	9月9日	「公共工事実績」
20	守山(7)隊庁舎改修等設備工事監理業務	守山駐屯地	15ヶ月	【守山】 工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	8月27日	9月8日	11月13日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。