

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年3月23日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	福知山外(8)土質等調査	福知山駐屯地 信太山駐屯地 伊丹駐屯地 奈良基地	12ヶ月	【福知山】【信太山】【伊丹】【奈良】 機械ボーリング(約15m×6本、約20 m×5本)、孔内水平載荷試験 一式	価格競争 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
2	祝園(8)土質調査	祝園分屯地	6ヶ月	【祝園】 機械ボーリング(約25m×7本、約10 m×2本、約15m×3本)、孔内水平載 荷試験 一式	価格競争 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
3	祝園(8)環境調査	祝園分屯地	30ヶ月	【祝園】 環境調査 一式	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
4	舞鶴(8)港湾測量等調査	舞鶴地方総監部	7ヶ月	【舞鶴】 測量等調査 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
5	舞鶴(8)土質等調査	舞鶴地方総監部	7ヶ月	【舞鶴】 機械ボーリング(約25m×14本)、土 質試験、測量調査 一式	価格競争 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
6	岐阜外(8)土質調査	岐阜基地 高蔵寺分屯基地 豊川駐屯地	12ヶ月	【岐阜】【高蔵寺】【豊川駐屯地】 機械ボーリング(約20m×6本、約25 m×1本、約30m×6本)、孔内水平載 荷試験 一式	価格競争 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
7	小松外(8)測量等調査	小松基地 輪島分屯基地	13ヶ月	【小松】【輪島市内】 測量等調査 一式	価格競争 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年3月23日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	宇治(8)土壌調査検討	宇治駐屯地	5ヶ月	【宇治】 土壌等調査 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
9	守山(8)土壌調査検討	守山駐屯地	9か月	【守山】 土壌等調査 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
10	明野(8)土壌調査検討	明野駐屯地	9か月	【明野】 土壌等調査 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
11	近畿中部防衛局管内(8)建設副産物受入施設調査	近畿中部防衛局管内	4ヶ月	【近畿中部】 建設副産物受入施設調査 一式	価格競争 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	
12	近畿中部防衛局管内(8)資材価格調査	近畿中部防衛局管内	4ヶ月	【近畿中部】 資材価格調査 一式	価格競争 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年3月23日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	小松(8)格納庫舗装老朽度調査検討	小松基地	11ヶ月	【小松】 格納庫舗装老朽度調査等 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
2	舞鶴(8)宿舎PFIアドバイザー業務	舞鶴市内	18ヶ月	【舞鶴市内】 宿舎PFIアドバイザー業務 一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「国内実績」
3	今津(8)隊舎新設等基本設計	今津駐屯地	17ヶ月	【今津】 あいばの演習場隊舎新設等に係る基本設計 一式	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共業務実績」
4	明野(8)庁舎改修基本設計	明野駐屯地	5ヶ月	【明野】 庁舎(木造平屋建、約410m ²)改修に係る基本設計 一式	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
5	川西(8)病院基本構想業務	川西駐屯地	18ヶ月	【川西】 病院建替に係る基本構想業務 一式	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
6	千両(8)法面整備等土木設計	豊川駐屯地	9ヶ月	【豊川】 千両演習場法面整備等に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年3月23日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	青野原外(8)庁舎新設等総合設計	青野原駐屯地 信太山駐屯地 今津駐屯地 八尾駐屯地 姫路駐屯地 饗庭野分屯基地 奈良基地	21ヶ月	<p>【青野原】 庁舎(RC造7階建、約8,900m²)新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【信太山】 庁舎(RC造6階建、約7,900m²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【今津】 便所(RC造平屋建、約20m²)新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【八尾】 倉庫(S造3階建、約2,700m²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【姫路】 庁舎(RC造8階建、約7,800m²)新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【饗庭野】 庁舎(RC造4階建、約5,300m²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【奈良】 訓練施設(S造2階建、約2,000m²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計</p>	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
8	久居外(8)隊庁舎新設等総合設計	久居駐屯地 春日井駐屯地 富山駐屯地 鯖江駐屯地 高蔵寺分屯基地	14ヶ月	<p>【久居】 隊庁舎(RC造7階建、約9,000m²)他4棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【春日井】 庁舎(RC造7階建、約10,900m²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【富山】 隊舎(RC造5階建、約2,300m²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【鯖江】 庁舎(RC造4階建、約4,100m²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【高蔵寺】 庁舎(RC造2階地下1階建、約2,900m²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計</p>	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年3月23日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	青野原外(8)宿舎改修建築設計	小野市内 京都市内 高島市内	9ヶ月	【小野市内】 宿舎改修(RC造5階建、約2,000m ²)に係る建築設計 【京都市内】 宿舎改修(RC造4階建、約1,600m ²)に係る建築設計 【高島市内】 宿舎改修(RC造5階建、約1,200m ²)に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	
10	饗庭野外(8)宿舎改修等土木設計	高島市内 小野市内 京都市内	9ヶ月	【高島市内】 宿舎改修(RC造5階建、約1,200m ²)に係る土木設計 【小野市内】 宿舎改修(RC造5階建、約2,000m ²)に係る土木設計 【京都市内】 宿舎改修(RC造4階建、約1,600m ²)に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	
11	岐阜外(8)宿舎改修等設備設計	各務原市内 小野市内 京都市内 高島市内	9ヶ月	【各務原市内】 宿舎改修(RC4階建、約1,700m ²)に係る設備設計 【小野市内】 宿舎改修(RC造5階建、約2,000m ²)に係る設備設計 【京都市内】 宿舎改修(RC造4階建、約1,600m ²)に係る設備設計 【高島市内】 宿舎改修(RC造5階建、約1,200m ²)に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	
12	岐阜(8)宿舎改修建築設計	各務原市内	9ヶ月	【各務原市内】 宿舎改修(RC4階建、約1,700m ²)に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	
13	祝園(8)火薬庫新設土木その他設計	祝園分屯地	9ヶ月	【祝園分屯地】 火薬庫(RC造平屋建、3棟)新設に係る土木、建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年3月23日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	宇治外(8)燃料施設新設等設備設計	宇治駐屯地 祝園分屯地	18ヶ月	【宇治駐屯地】 燃料施設建替に係る設備設計 【祝園分屯地】 火薬庫(RC造平屋建、3棟)新設に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
15	宇治(8)燃料施設新設土木その他設計	宇治駐屯地	18ヶ月	【宇治駐屯地】 燃料施設建替に係る土木、建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
16	福知山外(8)整備工場改修建築設計	福知山駐屯地 伊丹駐屯地	9ヶ月	【福知山駐屯地】【伊丹駐屯地】 整備工場改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「国内実績」
17	奈良外(8)発電機室新設等土木設計	伊丹駐屯地 信太山駐屯地 奈良基地	12ヶ月	【伊丹駐屯地】【信太山駐屯地】 整備工場改修に係る土木設計 【奈良基地】 発電機室(RC造平屋建、約140m ²) 新設、局舎、鉄塔解体に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
18	福知山外(8)整備工場改修設備設計	福知山駐屯地 伊丹駐屯地	9ヶ月	【福知山駐屯地】【伊丹駐屯地】 整備工場改修に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「国内実績」
19	奈良外(8)発電機室新設等建築設計	奈良基地 信太山駐屯地	12ヶ月	【奈良基地】 発電機室(RC造平屋建、約140m ²) 新設、局舎、鉄塔解体に係る建築設計 【信太山駐屯地】 整備工場改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
20	奈良外(8)空調改修等設備設計	奈良基地 信太山駐屯地	12ヶ月	【奈良基地】 講堂(S造平屋建、約1,600m ²)他1 棟空調設備改修、講堂(S造平屋建、約 1,600m ²)照明設備改修、発電機室 (RC造平屋建、約140m ²)新設、局 舎、鉄塔解体に係る設備設計 【信太山駐屯地】 整備工場改修に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年3月23日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	小松(8)局舎解体等建築設計	小松基地	15ヶ月	【小松基地】 哨舎(RC造平屋建、約4m ²)新設、局舎、鉄塔等解体に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
22	小松(8)駐機場整備等土木設計	小松基地	20ヶ月	【小松基地】 駐機場整備、哨舎(RC造平屋建、約4m ²)新設、局舎、鉄塔等解体に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
23	小松(8)空調改修等設備設計	小松基地	15ヶ月	【小松基地】 事務室(RC造平屋建、約960m ²)他3棟空調設備改修、火薬庫避雷設備改修、哨舎(RC造平屋建、約4m ²)新設、局舎、鉄塔等解体に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
24	小牧外(8)訓練施設新設等建築設計	小牧基地 豊川駐屯地 高蔵寺分屯基地 岐阜基地	21ヶ月	【小牧基地】 訓練施設(RC造3階建、約2,800m ²)新設に係る建築設計 【豊川駐屯地】 保管庫A(S造平屋建、約630m ²)新設、保管庫B(S造平屋建、約480m ²)新設に係る建築設計 【高蔵寺分屯基地】 発電機室(RC造平屋建、約90m ²)新設に係る建築設計 【岐阜基地】 器材庫(S造平屋建、約200m ²)、倉庫(S造平屋建、約1,500m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
25	高蔵寺外(8)発電機室新設等土木設計	高蔵寺分屯基地 小牧基地 豊川駐屯地 岐阜基地	21ヶ月	【高蔵寺】 発電機室(RC造平屋建、約90m ²)新設に係る土木設計 【小牧】 訓練施設(RC造3階建、約2,800m ²)新設に係る土木設計 【豊川】 保管庫A(S造平屋建、約630m ²)新設、保管庫B(S造平屋建、約480m ²)新設に係る土木設計 【岐阜】 器材庫(S造平屋建、約200m ²)、倉庫(S造平屋建、約1,500m ²)新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年3月23日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
26	小牧外(8)訓練施設新設等設備設計	小牧基地 豊川駐屯地 高蔵寺分屯基地 笠取山分屯基地 岐阜基地	21ヶ月	【小牧】 訓練施設(RC造3階建、約2,800m ²)新設、講堂(RC造4階建、約3,700m ²)他1棟空調設備改修に係る設備設計 【豊川】 保管庫A(S造平屋建、約630m ²)新設、保管庫B(S造平屋建、約480m ²)新設に係る設備設計 【高蔵寺】 発電機室(RC造平屋建、約90m ²)新設に係る設備設計 【笠取山】 局舎(RC造平屋建、約100m ²)空調設備改修に係る設備設計 【岐阜】 器材庫(S造平屋建、約200m ²)、倉庫(S造平屋建、約1,500m ²)新設に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
27	輪島(8)局舎新設等建築設計	輪島分屯基地	21ヶ月	【輪島分屯基地】 局舎(RC造3階建、約1,500m ²)他3棟新設、局舎他1棟改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
28	輪島(8)局舎新設等土木設計	輪島分屯基地	21ヶ月	【輪島分屯基地】 局舎(RC造3階建、約1,500m ²)他3棟新設、局舎他1棟改修に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
29	輪島(8)局舎新設等設備設計	輪島分屯基地	24ヶ月	【輪島分屯基地】 局舎(RC造3階建、約1,500m ²)他3棟新設、局舎他4棟空調設備等改修、基地内ユーティリティ整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年3月23日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
30	輪島外(8)体育館新設等総合設計	輪島分屯基地 明野駐屯地 笠取山分屯基地 白山分屯基地	24ヶ月	【輪島分屯基地】 体育館(RC造2階建、約930m ²)他4 棟新設に係る建築、土木、設備設計 【明野駐屯地】 ボイラー室(RC造平屋建、約36m ²) 新設に係る建築、土木、設備設計 【笠取山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建、約140m ²)新 設に係る建築、土木、設備設計 【白山分屯基地】 整備工場(RC造2階建、約1,100m ²) 他7棟新設に係る建築、土木、設備設 計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
31	舞鶴(8)ユーティリティ設備設計	舞鶴地方総監部	15ヶ月	【舞鶴地方総監部】 施設整備に係るユーティリティ設備基本 設計	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
32	小松(8)燃料施設配置等土木基本設計	小松基地	18ヶ月		公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
33	小松(8)燃料施設配置設備基本設計	小松基地	18ヶ月	【小松基地】 燃料施設に係る配置等設備基本設計	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
34	近畿中部防衛局管内(8)防衛施設技術審査支援業務	近畿中部防衛局	8ヶ月	防衛施設技術審査支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年3月23日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内(8)建築積算支援業務	大阪市	42ヶ月	【近畿中部防衛局管内】 建築積算支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
2	近畿中部防衛局管内(8)土木積算支援業務	大阪市	42ヶ月	【近畿中部防衛局管内】 建築積算支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
3	近畿中部防衛局管内(8)設備積算支援業務	大阪市	42ヶ月	【近畿中部防衛局管内】 設備積算支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
4	近畿地区(8)防衛施設整備統括監理業務	祝園分屯地外	42ヶ月	近畿地区に係る建設工事の統括監理 業務及び工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共業務実績」
5	東海地区(8)防衛施設整備統括監理業務	岐阜基地外	39ヶ月	東海地区に係る建設工事の統括監理 業務及び工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
6	北陸地区(8)防衛施設整備統括監理業務	小松基地外	39ヶ月	北陸地区に係る建設工事の統括監理 業務及び工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。