

令和8年度発注予定業務

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------|-----------------------------------|------|--|--|-------|---------------|-------|------------------|
| 1 | 福知山外(8)土質等調査 | 福知山駐屯地 信太山駐屯地 伊丹駐屯地 奈良基地 | 12ヶ月 | 【福知山】【信太山】【伊丹】【奈良】 機械ボーリング(約15m×63本、約20m×51本、約35m×1本)、孔内水平 載荷試験 一式 | 価格競争 第三者履行確認 | 4月15日 | 4月27日 | 6月16日 | 「公共業務実績国内 実績」 |
| 2 | 祝園(8)土質調査 | 祝園分屯地 | 6ヶ月 | 【祝園】 機械ボーリング(約25m×7本、約10m×2本、約15m×3本)、土質試験 孔内水平載荷試験 一式 | 価格競争 第三者履行確認 | 4月1日 | 4月13日 | 5月22日 | 「公共業務実績」 |
| 3 | 祝園(8)環境調査 | 祝園分屯地 | 30ヶ月 | 【祝園】 環境調査 一式 | 公募型プロポーザル方式 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 4 | 舞鶴(8)港湾測量等調査 | 舞鶴地方総監部 | 7ヶ月 | 【舞鶴】 測量等調査 一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月 | 6月 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 5 | 舞鶴(8)土質等調査 | 舞鶴地方総監部 | 7ヶ月 | 【舞鶴】 機械ボーリング(約25m×14本)、土 質試験、測量調査 一式 | 価格競争 第三者履行確認 | 6月 | 6月 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 6 | 岐阜外(8)土質調査 | 岐阜基地 高蔵寺分屯基地 豊川駐屯地 | 12ヶ月 | 【岐阜】【高蔵寺】【豊川駐屯地】 機械ボーリング(約20m×69本、約25m×1本、約30m×63本)、孔内水平 載荷試験 一式 | 価格競争 第三者履行確認 | 4月15日 | 4月27日 | 6月18日 | 「公共業務実績国内 実績」 |
| 7 | 小松外(8)測量等調査 | 小松基地 輪島分屯基地 | 13ヶ月 | 【小松】【輪島市内】 測量等調査 一式 | 価格競争 第三者履行確認 | 4月1日 | 4月13日 | 5月22日 | 「公共業務実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------|-----------|-----|------------------------------------|--|-------|---------------|-------|----------|
| 8 | 宇治(8)土壌調査検討 | 宇治駐屯地 | 5ヶ月 | 【宇治】 土壌等調査 一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 9 | 守山(8)土壌調査検討 | 守山駐屯地 | 9か月 | 【守山】 土壌等調査 一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月20日 | 6月1日 | 7月16日 | 「公共業務実績」 |
| 10 | 明野(8)土壌調査検討 | 明野駐屯地 | 9か月 | 【明野】 土壌等調査 一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月20日 | 6月1日 | 7月16日 | 「公共業務実績」 |
| 11 | 近畿中部防衛局管内(8)建設副産物受入施設調査 | 近畿中部防衛局管内 | 4ヶ月 | 【近畿中部】 建設副産物受入施設及び受入単価調 査 一式 | 価格競争 第三者履行確認 | 4月15日 | 4月27日 | 6月16日 | |
| 12 | 近畿中部防衛局管内(8)資材価格調査 | 近畿中部防衛局管内 | 4ヶ月 | 【近畿中部】 資材価格調査 一式 | 価格競争 第三者履行確認 | 4月15日 | 4月27日 | 6月16日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|-------|------|---|--|-------|---------------|-------|----------|
| 1 | 小松(8)格納庫舗装老朽度調査検討 | 小松基地 | 11ヶ月 | 【小松】 格納庫舗装老朽度調査等 一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月27日 | 6月8日 | 7月21日 | 「公共業務実績」 |
| 2 | 舞鶴(8)宿舎PFIアドバイザー業務 | 舞鶴市内 | 18ヶ月 | 【舞鶴市内】 宿舎PFIアドバイザー業務 一式 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「国内実績」 |
| 3 | 今津(8)隊舎新設等基本設計 | 今津駐屯地 | 17ヶ月 | 【今津】 あいばの演習場隊舎新設等に係る基本設計 一式 | 公募型プロポーザル方式 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 4 | 明野(8)庁舎改修基本設計 | 明野駐屯地 | 5ヶ月 | 【明野】 庁舎(木造平屋建、約410m ²)改修に係る基本設計 一式 | 公募型プロポーザル方式 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 5 | 川西(8)病院基本構想業務 | 川西駐屯地 | 18ヶ月 | 【川西】 病院建替に係る基本構想業務 一式 | 公募型プロポーザル方式 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 6 | 千両(8)法面整備等土木設計 | 豊川駐屯地 | 9ヶ月 | 【豊川】 千両演習場法面整備等に係る土木設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月7日 | 「国内実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------|--|------|--|-----------------------------|-------|---------------|-------|----------|
| 7 | 青野原外(8)庁舎新設等総合設計 | 青野原駐屯地 信太山駐屯地 今津駐屯地 八尾駐屯地 姫路駐屯地 饗庭野分屯基地 奈良基地 | 21ヶ月 | <p>【青野原】 庁舎(RC造7階建、約8,900m²)新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【信太山】 庁舎(RC造6階建、約7,900m²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【今津】 便所(RC造平屋建、約20m²)新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【八尾】 倉庫(S造3階建、約2,700m²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【姫路】 庁舎(RC造8階建、約7,800m²)新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【饗庭野】 庁隊舎(RC造4階建、約5,300m²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【奈良】 訓練施設(S造2階建、約2,000m²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 5月20日 | 6月19日 | 8月18日 | 「公共業務実績」 |
| 8 | 久居外(8)隊庁舎新設等総合設計 | 久居駐屯地 春日井駐屯地 富山駐屯地 鯖江駐屯地 高蔵寺分屯基地 | 14ヶ月 | <p>【久居】 隊庁舎(RC造7階建、約9,000m²)他4棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【春日井】 庁舎(RC造7階建、約10,900m²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【富山】 隊舎(RC造5階建、約2,300m²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【鯖江】 庁舎(RC造4階建、約4,100m²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【高蔵寺】 庁舎(RC造2階地下1階建、約2,900m²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計</p> | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 5月27日 | 6月26日 | 8月27日 | 「公共業務実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|-------------------------------|-----|--|--|-------|---------------|-------|----------|
| 9 | 青野原外(8)宿舎改修等建築設計 | 小野市内 京都市内 高島市内 | 9ヶ月 | 【小野市内】 宿舎改修(RC造5階建、約2,000m ²)に係る建築設計 【京都市内】 宿舎改修(RC造4階建、約1,600m ²)に係る建築設計 【高島市内】 宿舎改修(RC造5階建、約1,200m ²)に係る建築設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 4月15日 | 4月27日 | 6月16日 | |
| 10 | 饗庭野外(8)宿舎改修等土木設計 | 高島市内 小野市内 京都市内 | 9ヶ月 | 【高島市内】 宿舎改修(RC造5階建、約1,200m ²)に係る土木設計 【小野市内】 宿舎改修(RC造5階建、約2,000m ²)に係る土木設計 【京都市内】 宿舎改修(RC造4階建、約1,600m ²)に係る土木設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月15日 | 4月27日 | 6月16日 | |
| 11 | 岐阜外(8)宿舎改修等設備設計 | 各務原市内 小野市内 京都市内 高島市内 | 9ヶ月 | 【各務原市内】 宿舎A改修(RC4階建、約1,300m ²)、宿舎B改修(RC4階建、約1,700m ²)に係る設備設計 【小野市内】 宿舎改修(RC造5階建、約2,000m ²)に係る設備設計 【京都市内】 宿舎改修(RC造4階建、約1,600m ²)に係る設備設計 【高島市内】 宿舎改修(RC造5階建、約1,200m ²)に係る設備設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 4月15日 | 4月27日 | 6月16日 | |
| 12 | 岐阜(8)宿舎改修建築設計 | 各務原市内 | 9ヶ月 | 【各務原市内】 宿舎改修(RC4階建、約1,700m ²)に係る建築設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 4月22日 | 5月12日 | 6月23日 | |
| 13 | 祝園(8)火薬庫新設土木その他設計 | 祝園分屯地 | 9ヶ月 | 【祝園分屯地】 火薬庫(RC造平屋建、3棟)新設に係る土木、建築設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月22日 | 5月12日 | 6月23日 | 「公共業務実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|-----------------------------------|------|---|--|-------|---------------|-------|----------|
| 14 | 宇治外(8)燃料施設新設等設備設計 | 宇治駐屯地 祝園分屯地 | 18ヶ月 | 【宇治駐屯地】 燃料施設建替に係る設備設計 【祝園分屯地】 火薬庫(RC造平屋建、3棟)新設に係る設備設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 4月22日 | 5月12日 | 6月23日 | 「公共業務実績」 |
| 15 | 宇治(8)燃料施設新設土木その他設計 | 宇治駐屯地 | 18ヶ月 | 【宇治駐屯地】 燃料施設建替に係る土木、建築設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月20日 | 6月1日 | 7月14日 | 「公共業務実績」 |
| 16 | 福知山外(8)整備工場改修建築設計 | 福知山駐屯地 伊丹駐屯地 | 9ヶ月 | 【福知山駐屯地】【伊丹駐屯地】 整備工場改修に係る建築設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月7日 | 「国内実績」 |
| 17 | 奈良外(8)発電機受電室新設等土木設計 | 伊丹駐屯地 信太山駐屯地 奈良基地 | 12ヶ月 | 【伊丹駐屯地】【信太山駐屯地】 整備工場改修に係る土木設計 【奈良基地】 発電機室(RC造平屋建、約140m ²) 新設、局舎、鉄塔解体に係る土木設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月22日 | 5月12日 | 6月23日 | 「公共業務実績」 |
| 18 | 福知山外(8)整備工場改修設備設計 | 福知山駐屯地 伊丹駐屯地 | 9ヶ月 | 【福知山駐屯地】【伊丹駐屯地】 整備工場改修に係る設備設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月9日 | 「国内実績」 |
| 19 | 奈良外(8)発電機受電室新設等建築設計 | 奈良基地 信太山駐屯地 | 12ヶ月 | 【奈良基地】 発電機室(RC造平屋建、約140m ²) 新設、局舎、鉄塔解体に係る建築設計 【信太山駐屯地】 整備工場改修に係る建築設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月9日 | 「公共業務実績」 |
| 20 | 奈良外(8)空調改修等設備設計 | 奈良基地 信太山駐屯地 福知山駐屯地 伊丹駐屯地 | 12ヶ月 | 【奈良基地】 講堂(S造平屋建、約1,600m ²)他1 棟空調設備改修、講堂(S造平屋建、約 1,600m ²)照明設備改修、発電機室 (RC造平屋建、約140m ²)新設、局 舎、鉄塔解体に係る設備設計 【信太山駐屯地】 整備工場改修に係る設備設計 【福知山駐屯地】【伊丹駐屯地】 整備工場改修に係る設備設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月7日 | 「公共業務実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--|----------------------------------|------|--|--|-------|---------------|-------|----------|
| 21 | 小松(8)局舎解体等建築設計 | 小松基地 | 15ヶ月 | 【小松基地】 哨舎(RC造平屋建、約4m2)新設、局舎、鉄塔等解体に係る建築設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月14日 | 「公共業務実績」 |
| 22 | 小松(8)駐機場整備等土木設計 | 小松基地 | 20ヶ月 | 【小松基地】 駐機場整備、哨舎(RC造平屋建、約4m2)新設、局舎、鉄塔等解体に係る土木設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月9日 | 「公共業務実績」 |
| 23 | 小松(8)空調改修等設備設計 | 小松基地 | 15ヶ月 | 【小松基地】 事務室(RC造平屋建、約960m2)他3棟空調設備改修、火薬庫避雷設備改修、哨舎(RC造平屋建、約4m2)新設、局舎、鉄塔等解体に係る設備設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月14日 | 「公共業務実績」 |
| 24 | 小牧外(8)訓練施設新設等建築設計 | 小牧基地 豊川駐屯地 高蔵寺分屯基地 岐阜基地 | 21ヶ月 | 【小牧基地】 訓練施設(RC造3階建、約2,800m2)新設に係る建築設計 【豊川駐屯地】 保管庫A(S造平屋建、約630m2)新設、保管庫B(S造平屋建、約480m2)新設に係る建築設計 【高蔵寺分屯基地】 発電機室(RC造平屋建、約90m2)新設に係る建築設計 【岐阜基地】 器材庫(S造平屋建、約200m2)、倉庫(S造平屋建、約1,500m2)新設に係る建築設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月7日 | 「公共業務実績」 |
| 25 | 高蔵寺外(8)受電室新設等土木設計 小牧外(8)訓練施設新設等土木設計 | 高蔵寺分屯基地 小牧基地 豊川駐屯地 岐阜基地 | 21ヶ月 | 【高蔵寺】 発電機室(RC造平屋建、約90m2)新設に係る土木設計 【小牧】 訓練施設(RC造3階建、約2,800m2)新設に係る土木設計 【豊川】 保管庫A(S造平屋建、約630m2)新設、保管庫B(S造平屋建、約480m2)新設に係る土木設計 【岐阜】 器材庫(S造平屋建、約200m2)、倉庫(S造平屋建、約1,500m2)新設に係る土木設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月9日 | 「公共業務実績」 |

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|---|------|---|--|-------|---------------|-------|----------|
| 26 | 小牧外(8)訓練施設新設等設備設計 | 小牧基地 豊川駐屯地 高蔵寺分屯基地 笠取山分屯基地 岐阜基地 | 21ヶ月 | 【小牧】 訓練施設(RC造3階建、約2,800m ²)新設、講堂(RC造4階建、約3,700m ²)他1棟空調設備改修に係る設備設計 【豊川】 保管庫A(S造平屋建、約630m ²)新設、保管庫B(S造平屋建、約480m ²)新設に係る設備設計 【高蔵寺】 発電機室(RC造平屋建、約90m ²)新設に係る設備設計 【笠取山】 局舎(RC造平屋建、約100m ²)空調設備改修に係る設備設計 【岐阜】 器材庫(S造平屋建、約200m ²)、倉庫(S造平屋建、約1,500m ²)新設に係る設備設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月7日 | 「公共業務実績」 |
| 27 | 輪島(8)局舎新設等建築設計 | 輪島分屯基地 | 21ヶ月 | 【輪島分屯基地】 局舎(RC造3階建、約1,500m ²)他3棟新設、局舎他1棟改修に係る建築設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月14日 | 「公共業務実績」 |
| 28 | 輪島(8)局舎新設等土木設計 | 輪島分屯基地 | 21ヶ月 | 【輪島分屯基地】 局舎(RC造3階建、約1,500m ²)他3棟新設、局舎他1棟改修に係る土木設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月14日 | 「公共業務実績」 |
| 29 | 輪島(8)局舎新設等設備設計 | 輪島分屯基地 | 24ヶ月 | 【輪島分屯基地】 局舎(RC造3階建、約1,500m ²)他3棟新設、局舎他4棟空調設備等改修、基地内ユーティリティ整備に係る設備設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月13日 | 5月25日 | 7月9日 | 「公共業務実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|--------------------------------------|------|--|---------------------------------|-------|---------------|-------|----------|
| 30 | 輪島外(8)体育館新設等総合設計 | 輪島分屯基地 明野駐屯地 笠取山分屯基地 白山分屯基地 | 24ヶ月 | 【輪島分屯基地】 体育館(RC造2階建、約930m ²)他4 棟新設に係る建築、土木、設備設計 【明野駐屯地】 ボイラー室(RC造平屋建、約36m ²) 新設に係る建築、土木、設備設計 【笠取山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建、約140m ²)新 設に係る建築、土木、設備設計 【白山分屯基地】 整備工場(RC造2階建、約1,100m ²) 他7棟新設に係る建築、土木、設備設 計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 6月 | 6月 | 6月 | 「公共業務実績」 |
| 31 | 舞鶴(8)ユーティリティ設備設計 | 舞鶴地方総監部 | 15ヶ月 | 【舞鶴地方総監部】 施設整備に係るユーティリティ設備基本 設計 | 公募型プロポーザル方式 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 32 | 小松(8)燃料施設配置等土木基本設計 | 小松基地 | 18ヶ月 | | 公募型プロポーザル方式 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 33 | 小松(8)燃料施設配置設備基本設計 | 小松基地 | 18ヶ月 | 【小松基地】 燃料施設に係る配置等設備基本設計 | 公募型プロポーザル方式 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------------|---------|------|--------------------------------|--|-------|---------------|-------|----------|
| 1 | 近畿中部防衛局管内(8)建築積算支援業務 | 大阪市 | 42ヶ月 | 【近畿中部防衛局管内】 建築積算支援業務 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 6月 | 6月 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 2 | 近畿中部防衛局管内(8)土木積算支援業務 | 大阪市 | 42ヶ月 | 【近畿中部防衛局管内】 建築積算支援業務 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月 | 6月 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 3 | 近畿中部防衛局管内(8)設備積算支援業務 | 大阪市 | 42ヶ月 | 【近畿中部防衛局管内】 設備積算支援業務 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 4月15日 | 4月27日 | 6月16日 | 「公共業務実績」 |
| 4 | 近畿地区(8)防衛施設整備統括監理業務 | 祝園分屯地外 | 42ヶ月 | 近畿地区に係る建設工事の統括監理 業務及び工事監理業務 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 6月 | 6月 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 5 | 東海地区(8)防衛施設整備統括監理業務 | 岐阜基地外 | 39ヶ月 | 東海地区に係る建設工事の統括監理 業務及び工事監理業務 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 6 | 北陸地区(8)防衛施設整備統括監理業務 | 小松基地外 | 39ヶ月 | 北陸地区に係る建設工事の統括監理 業務及び工事監理業務 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共業務実績」 |
| 7 | 近畿中部防衛局管内(8)防衛施設技術審査支援業務 | 近畿中部防衛局 | 8ヶ月 | 防衛施設技術審査支援業務 | 総合評価方式 簡易型標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月 | 6月 | 2/四半期 | 「国内実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。