

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

近畿中部防衛局管内における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 6 月 1 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	福知山外(8)土質調査	福知山駐屯地 信太山駐屯地 伊丹駐屯地 奈良基地	12ヶ月	【福知山】【信太山】【伊丹】【奈良】 機械ボーリング(約15m×3本、約20m× 1本、約35m×1本)、孔内水平載荷試験 一式	価格競争 第三者履行確認	4月15日	4月27日	6月16日	「国内実績」
2	祝園(8)土質調査	祝園分屯地	6ヶ月	【祝園】 機械ボーリング(約25m×7本、約10m× 2本、約15m×3本)、土質試験 孔内水平 載荷試験 一式	価格競争 第三者履行確認	4月1日	4月13日	5月22日	「公共業務実績」
3	祝園(8)環境調査	祝園分屯地	30ヶ月	【祝園】 環境調査 一式	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
4	舞鶴(8)港湾測量等調査	舞鶴地方総監部	7ヶ月	【舞鶴】 測量等調査 一式	価格競争 第三者履行確認	6月24日	7月6日	9月8日	「公共業務実績」
5	舞鶴(8)土質等調査	舞鶴地方総監部	7ヶ月	【舞鶴】 機械ボーリング(約25m×14本)、土質試 験、測量調査 一式	価格競争 第三者履行確認	6月24日	7月6日	9月21日	「公共業務実績」
4	舞鶴(8)港湾施設等調査	舞鶴地方総監部	7ヶ月	【舞鶴】 栈橋・護岸施設等調査 一式 機械ボーリング(約25m×14本)、土質試 験、測量調査 一式	価格競争 第三者履行確認	6月24日	7月6日	8月28日	「公共業務実績」
6	岐阜外(8)土質調査	岐阜基地 高蔵寺分屯基地 豊川駐屯地	12ヶ月	【岐阜】【高蔵寺】【豊川】 機械ボーリング(約20m×9本、約25m× 1本、約30m×3本)、孔内水平載荷試験 一式	価格競争 第三者履行確認	4月15日	4月27日	6月18日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

近畿中部防衛局管内における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 6 月 1 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	小松外(8)測量等調査	小松基地 輪島分屯基地	13ヶ月	【小松】【輪島市内】 測量等調査 一式	価格競争 第三者履行確認	4月1日	4月13日	5月22日	「公共業務実績」
8	宇治(8)土壤調査検討	宇治駐屯地	5ヶ月	【宇治】 土壤等調査 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2/四半期 7月1日	2/四半期 7月13日	2/四半期 9月1日	「公共業務実績」
9	守山(8)土壤調査検討	守山駐屯地	9か月	【守山】 土壤等調査 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月17日	6月29日	8月18日	「公共業務実績」
10	明野(8)土壤調査検討	明野駐屯地	9か月	【明野】 土壤等調査 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月17日	6月29日	8月18日	「公共業務実績」
11	近畿中部防衛局管内(8)建設副産物受入施設調査	近畿中部防衛局管内	4ヶ月	【近畿中部】 建設副産物受入施設及び受入単価調査 一式	価格競争 第三者履行確認	4月15日	4月27日	6月16日	
12	近畿中部防衛局管内(8)資材価格調査	近畿中部防衛局管内	4ヶ月	【近畿中部】 資材価格調査 一式	価格競争 第三者履行確認	4月15日	4月27日	6月16日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 6 月 1 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	小松(8)格納庫舗装老朽度調査等業務	小松基地	11ヶ月	【小松】 路面性状調査及び格納庫内舗装(約470 m2)に係る改良基本設計 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月27日	6月8日	7月21日	「公共業務実績」
2	舞鶴(8)宿舍PFIアドバイザー業務	舞鶴市内	18ヶ月	【舞鶴市内】 宿舍PFIアドバイザー業務 一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	2/四半期 7月1日	2/四半期 7月31日	2/四半期 10月1日	「国内実績」
3	今津(8)隊舎新設等基本設計	今津駐屯地	17ヶ月	【今津】 あいばの演習場隊舎新設等に係る基本設 計 一式	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共業務実績」
4	明野(8)庁舎改修基本設計	明野駐屯地	5ヶ月	【明野】 庁舎(木造平屋建、約410m2)改修に係 る基本設計 一式	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
5	川西(8)病院基本構想業務	川西駐屯地	18ヶ月	【川西】 病院建替に係る基本構想業務 一式	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
6	千両(8)法面整備等土木設計	豊川駐屯地	9ヶ月	【豊川】 千両演習場法面整備等に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月13日	5月25日	7月16日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	青野原 姫路外(8)隊庁舎新設等総合設計	姫路駐屯地 青野原駐屯地 信太山駐屯地 今津駐屯地 八尾駐屯地 饗庭野分屯基地 奈良基地	21ヶ月 18ヶ月	【姫路】 隊庁舎(RC造8階建、約 7,800 11,000m ²)新設に係る建築、土木、設備設計 【青野原】 隊庁舎(RC造7階建、約8,900m ²)新設に係る建築、土木、設備設計 【信太山】 隊庁舎(RC造6階建、約7,900m ²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計 【今津】 便所(RC造平屋建、約20m ²)新設に係る建築、土木、設備設計 【八尾】 倉庫(S造 3.4 階建、約 2,700 4,000m ²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計 【饗庭野】 隊庁舎(RC造4階建、約5,300m ²)他 2.6 棟新設に係る建築、土木、設備設計 【奈良】 訓練施設(SRC 造2階建、約2,000m ²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月3日	7月3日	9月3日	「公共業務実績」
8	久居外(8)隊庁舎新設等総合設計	久居駐屯地 春日井駐屯地 富山駐屯地 鯖江駐屯地 高蔵寺分屯基地	14ヶ月 18ヶ月	【久居】 隊庁舎(RC造7階建、約9,000m ²)他4棟新設に係る建築、土木、設備設計 【春日井】 庁舎(RC造7階建、約 10,900 11,000m ²)他2棟新設に係る建築、土木、設備設計 【富山】 隊舎(RC造5階建、約2,300m ²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計 【鯖江】 庁舎(RC造4階建、約4,100m ²)他1棟新設に係る建築、土木、設備設計 【高蔵寺】 庁舎(RC造2階地下1階建、約2,900m ²) 他1棟 新設に係る建築、土木、設備設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月3日	7月3日	9月3日	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

近畿中部防衛局管内における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 6 月 1 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	青野原外(8)宿舍改修等建築設計	小野市内 京都市内 高島市内	9ヶ月	【小野市内】 宿舍改修(RC造5階建、約2, 000m2)に係る建築設計 【京都市内】 宿舍改修(RC造4階建、約1, 600m2)に係る建築設計 【高島市内】 宿舍改修(RC造5階建、約1, 200m2)に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	4月15日	4月27日	6月18日	「国内実績」
10	饗庭野外(8)宿舍改修土木設計	高島市内 小野市内 京都市内	9ヶ月	【高島市内】 宿舍改修(RC造5階建、約1, 200m2)に係る土木設計 【小野市内】 宿舍改修(RC造5階建、約2, 000m2)に係る土木設計 【京都市内】 宿舍改修(RC造4階建、約1, 600m2)に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月15日	4月27日	6月18日	「国内実績」
11	岐阜外(8)宿舍改修設備設計	各務原市内 小野市内 京都市内 高島市内	9ヶ月	【各務原市内】 宿舍A改修(RC4階建、約1, 300m2)、 宿舍B改修(RC4階建、約1, 700m2)に係る設備設計 【小野市内】 宿舍改修(RC造5階建、約2, 000m2)に係る設備設計 【京都市内】 宿舍改修(RC造4階建、約1, 600m2)に係る設備設計 【高島市内】 宿舍改修(RC造5階建、約1, 200m2)に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	4月15日	4月27日	6月18日	「国内実績」
12	岐阜(8)宿舍改修建築設計	各務原市内	9ヶ月	【各務原市内】 宿舍A改修(RC4階建、約1, 300m2)、 宿舍B改修(RC4階建、約1, 700m2)に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	4月22日	5月12日	7月2日	「国内実績」
13	祝園(8)火薬庫新設土木その他設計	祝園分屯地	9ヶ月	【祝園分屯地】 火薬庫(RC造平屋建、3棟)新設に係る土木、建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	4月22日	5月12日	6月23日	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 6 月 1 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	宇治外(8)燃料施設新設等設備設計	宇治駐屯地 祝園分屯地	18ヶ月	【宇治駐屯地】 燃料施設建替に係る設備設計 【祝園分屯地】 火薬庫(RC造平屋建、3棟)新設に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	4月22日	5月12日	6月23日	「公共業務実績」
15	宇治(8)燃料施設新設土木その他設計	宇治駐屯地	18ヶ月	【宇治駐屯地】 燃料施設建替に係る土木、建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月20日	6月1日	7月14日	「公共業務実績」
17	奈良外(8)受電室新設等土木設計	伊丹駐屯地 信太山駐屯地 奈良基地 福知山駐屯地	12ヶ月	【伊丹駐屯地】【信太山駐屯地】【福知山駐屯地】 整備工場改修に係る土木設計 【奈良基地】 発電機室(RC造平屋建、約140m2)新設、局舎、鉄塔解体に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月22日	5月12日	6月23日	「公共業務実績」
19	奈良外(8)発電機室新設等建築設計	奈良基地 信太山駐屯地 伊丹駐屯地 福知山駐屯地	12ヶ月	【奈良基地】 発電機室(RC造平屋建、約140m2)新設、局舎、鉄塔解体に係る建築設計 【信太山駐屯地】【伊丹駐屯地】【福知山駐屯地】 整備工場改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月13日	5月25日	7月9日	「公共業務実績」
20	奈良外(8)空調改修等設備設計	奈良基地 信太山駐屯地 福知山駐屯地 伊丹駐屯地	12ヶ月	【奈良基地】 講堂(S造平屋建、約1,600m2)他1棟 空調設備改修、講堂(S造平屋建、約1,600m2)照明設備改修、発電機室(RC造平屋建、約140m2)新設、局舎、鉄塔解体に係る設備設計 【信太山駐屯地】 整備工場改修に係る設備設計 【福知山駐屯地】【伊丹駐屯地】 整備工場改修に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月13日	5月25日	7月9日	「公共業務実績」
22	小松(8)駐機場整備等土木設計	小松基地	20ヶ月	【小松基地】 駐機場整備、哨舎(RC造平屋建、約4m2)新設、局舎、鉄塔等解体に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月13日	5月25日	7月9日	「公共業務実績」
23	小松(8)空調改修等設備設計	小松基地	15ヶ月	【小松基地】 事務室(RC造平屋建、約960m2)他3棟 空調設備改修、火薬庫避雷設備改修、哨舎(RC造平屋建、約4m2)新設、局舎、鉄塔等解体に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月13日	5月25日	7月9日	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 6 月 1 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	小牧外(8)訓練施設新設等建築設計	小牧基地 豊川駐屯地 高蔵寺分屯基地	21ヶ月	【小牧基地】 訓練施設(RC造3階建、約2, 800m2)新設に係る建築設計 【豊川駐屯地】 保管庫A(S造平屋建、約630m2)新設、 保管庫B(S造平屋建、約480m2)新設に係る建築設計 【高蔵寺分屯基地】 発電機室(RC造平屋建、約90m2)新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月13日	5月25日	7月7日	「公共業務実績」
25	小牧外(8)訓練施設新設等土木設計	高蔵寺分屯基地 小牧基地 豊川駐屯地	21ヶ月	【高蔵寺】 発電機室(RC造平屋建、約90m2)新設に係る土木設計 【小牧】 訓練施設(RC造3階建、約1, 500m2)新設に係る土木設計 【豊川】 保管庫A(S造平屋建、約630m2)新設、 保管庫B(S造平屋建、約480m2)新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月13日	5月25日	7月9日	「公共業務実績」
26	小牧外(8)訓練施設新設等設備設計	小牧基地 豊川駐屯地 高蔵寺分屯基地 笠取山分屯基地	21ヶ月	【小牧】 訓練施設(RC造3階建、約2, 800m2)新設、講堂(RC造4階建、約3, 700m2)他1棟空調設備改修に係る設備設計 【豊川】 保管庫A(S造平屋建、約630m2)新設、 保管庫B(S造平屋建、約480m2)新設に係る設備設計 【高蔵寺】 発電機室(RC造平屋建、約90m2)新設に係る設備設計 【笠取山】 局舎(RC造平屋建、約100m2)空調設備改修に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月13日	5月25日	7月7日	「公共業務実績」
27	輪島外(8)局舎新設等建築設計	輪島分屯基地 小松基地	21ヶ月	【輪島分屯基地】 局舎(RC造3階建、約1, 500m2)他3棟新設、局舎他1棟改修に係る建築設計 【小松基地】 哨舎(RC造平屋建、約4m2)等新設、局舎、鉄塔等解体に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月20日	6月1日	7月14日	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局管内における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 6 月 1 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	輪島(8)局舎新設土木設計	輪島分屯基地	21ヶ月	【輪島分屯基地】 局舎(RC造3階建、約1, 500m ²)他2棟 新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月20日	6月1日	7月14日	「公共業務実績」
29	輪島(8)局舎新設等設備設計	輪島分屯基地	24ヶ月	【輪島分屯基地】 局舎(RC造3階建、約1, 500m ²)他3棟 新設、局舎他4棟空調設備等改修、基地内 ユーティリティ整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月20日	6月1日	7月14日	「公共業務実績」
30	輪島外(8)体育館新設等総合設計	輪島分屯基地 明野駐屯地 笠取山分屯基地 白山分屯基地	24ヶ月 18ヶ月	【輪島分屯基地】 体育館(RC造2階建、約930m ²)他4棟 新設に係る建築、土木、設備設計 【明野駐屯地】 ボイラー室(RC造平屋建、約36 40m ²) 新設に係る建築、土木、設備設計 【笠取山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建、約140m ²)他1棟 新設に係る建築、土木、設備設計 【白山分屯基地】 整備工場(RC造2階建、約1, 100m ²)他7 3棟新設に係る建築、土木、設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月3日	7月3日	9月3日	「公共業務実績」
31	舞鶴(8)ユーティリティ設備設計	舞鶴地方総監部	15ヶ月	【舞鶴地方総監部】 施設整備に係るユーティリティ設備基本設 計	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
32	小松(8)燃料施設配置等土木基本設計	小松基地	18ヶ月	【小松基地】 燃料施設に係る配置等土木基本設計	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
32	小松(8)燃料施設配置設備基本設計	小松基地	18ヶ月	【小松基地】 燃料施設に係る配置等設備基本設計	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
33	舞鶴(8)給水施設新設等土木その他設計	舞鶴航空基地	6ヶ月	給水施設新設実施設計 隊舎改修(建物投影面積約870m ² 1棟)に 係る建物付帯土木工事実施設計一式 給水施設新設等実施設計(土木業務)に係 る電気設備等実施設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 同時提出型	7月8日	7月21日	9月8日	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

近畿中部防衛局管内における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 6 月 1 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内(8)建築積算支援業務	大阪市	42ヶ月	【近畿中部防衛局管内】 建築積算支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共業務実績」
2	近畿中部防衛局管内(8)土木積算支援業務	大阪市	42ヶ月	【近畿中部防衛局管内】 建築積算支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共業務実績」
3	近畿中部防衛局管内(8)設備積算支援業務	大阪市	42ヶ月	【近畿中部防衛局管内】 設備積算支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	4月15日	4月27日	6月16日	「公共業務実績」
4	近畿地区(8)防衛施設整備統括監理業務	祝園分屯地外	42ヶ月	近畿地区に係る建設工事の統括監理業務 及び工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月 7月	6月 7月	2/四半期	「公共業務実績」
5	東海地区(8)防衛施設整備統括監理業務	岐阜基地外	39ヶ月	東海地区に係る建設工事の統括監理業務 及び工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
6	北陸地区(8)防衛施設整備統括監理業務	小松基地外	39ヶ月	北陸地区に係る建設工事の統括監理業務 及び工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共業務実績」
7	近畿中部防衛局管内(8)防衛施設技術審査支援業務	近畿中部防衛局	8ヶ月	防衛施設技術審査支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月13日	5月25日	7月7日	「公共業務実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。