

公共調達 の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
 及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

付紙様式第2

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
築城(5)庁舎新設機械追加工事 福岡県築上郡築上町 令和6年10月25日～令和8年3月31日 庁舎新設に係る工事のうち、空気浄化設備機器	支出負担行為担当官 九州防衛局長 江原 康雄 福岡市博多区博多駅東2-10-7	令和6年10月24日	ダイダン（株） 福岡県福岡市中央区警固3-1-24	6120001045084	現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。（根拠法令：予算決算及び会計令第102条の4第4号イ）	1,023,093,429	1,023,000,000	99.99%					
築城(5)庁舎新設電気その他追加工事 福岡県築上郡築上町 令和6年10月25日～令和8年3月31日 庁舎新設に係る工事	支出負担行為担当官 九州防衛局長 江原 康雄 福岡市博多区博多駅東2-10-7	令和6年10月24日	(株)弘電社 福岡県福岡市博多区東比恵3-12-16	3010001034778	現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。（根拠法令：予算決算及び会計令第102条の4第4号イ）	147,257,401	147,180,000	99.95%					