

公共調達 の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
 及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

付紙様式第2

| 公共工事の名称、場所、期間及び種別 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 法人番号 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募） | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 公益法人の場合 | | | 備考 |
|--|---|-----------|--|------|---|---------------|---------------|--------|----------|---------|---------------|---------|----|
| | | | | | | | | | | 公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |
| 新田原外（5）格納庫新設等建築その他追加工事 宮崎県児湯郡新富町 令和6年11月6日～令和7年9月30日 建築一式 | 支出負担行為担当官 熊本防衛支局長 宮川 真一郎 熊本市東区東町1-1-11 | 令和6年11月5日 | 新田原外（5）格納庫新設等建築その他工事 大林組・吉原建設・志多組 建設共同企業体 福岡県福岡市博多区下川端町9-12 | - | 現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。（根拠法令：予算決算及び会計令第102条の4第4号イ） | 3,233,042,105 | 3,223,000,000 | 99.69% | | | | | |