

公共調達適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
 及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
馬毛島（R6）環境監視調査等業務 鹿児島県西之表市 外 令和7年3月12日～令和8年3月15日 建設コンサルタント等業務	支出負担行為担当官 熊本防衛支局長 宮川 真一郎 熊本市東区東町1-1-11	令和7年3月11日	馬毛島（R6）環境監視調査等業務 いであ・パスコ共同 東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号	-	提出された技術提案書等について、企業、管理技術者及び配置予定技術者を評価（プロポーザル方式）し、評価点数の上位者で見積合せを実施。（会計法第29条の3第4項）	691,600,026	691,570,000	100.00%					
健軍（6）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事） 熊本県熊本市 令和7年3月29日～令和9年3月15日 建築一式	支出負担行為担当官 熊本防衛支局長 宮川 真一郎 熊本市東区東町1-1-11	令和7年3月28日	健軍（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体 福岡県福岡市博多区住吉4-1-27	-	本事業は、当該駐屯地において、複数の施設を集中的に実施していく大型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支障をきたさない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適な仕様を設定できない工事である。このような工事を着実に実施していくためには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要であり、設計段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術を設計に取り入れる技術提案・交渉方式（技術提案・施工タイプ）を採用し、技術提案を求めた。「技術協力業務の実施に関する提案」、主たる事業課題に関する提案として「健軍駐屯地において、資機材の搬出入に関する施工計画に関する提案」及び「健軍駐屯地において、人材確保及び資機材の調達に関するコスト抑制に関する提案」並びに「不測の事態の想定、対応力に関する提案として「健軍駐屯地において、災害派遣時における課題と対応策に関する提案」について技術提案を審査した結果、事業目的の達成のために総合的に最も評価の高い技術提案を行った「健軍（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体」を優先交渉権者とし、当該技術を反映する業務を契約締結した。本工事（倉庫新設）は、この技術協力業務を反映した設計・施工計画に基づく工事を行うものであり、優先交渉権者である「健軍（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体」が、工事を実施することが可能な唯一の者である。よって、会計法第29条の3第4項及び予算令102条の4第3号の規定に基づき随意契約を行うものである。	1,158,783,466	1,153,900,000	99.58%					