

公共調達適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）  
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

付紙様式第2

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
新田原（7）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事） 宮崎県児湯郡新富町 令和8年3月5日～令和11年3月15日 建築一式	支出負担行為担当 官 熊本防衛支局長 高橋 哲也 熊本市東区東町1-1-11	令和8年3月4日	新田原（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 前田建設工業・坂下組・志多組・増田工務店 最適化事業建設共同企業体 福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1	-	提出された技術提案書等について、企業、管理技術者及び配置予定技術者を評価（プロポーザル方式）し、評価点数の上位者で見積合せを実施。（会計法第29条の3第4項）	2,217,956,186	2,217,600,000	99.98%					
北熊本（6）庁舎新設等建築追加工事 熊本県熊本市 令和8年3月13日～令和11年3月15日 建築一式	支出負担行為担当 官 熊本防衛支局長 高橋 哲也 熊本市東区東町1-1-11	令和8年3月12日	鉄建建設（株）九州支店 福岡県福岡市中央区荒戸2-1-5	2010001008709	現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。（根拠法令：予算決算及び会計令第102条の4第4号イ）	429,808,111	429,000,000	99.81%					
健軍（7）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事）（その1） 熊本県熊本市 令和8年3月14日～令和10年3月15日 建築一式	支出負担行為担当 官代理 熊本防衛支局地方調整官 中村 勝明 熊本市東区東町1-1-11	令和8年3月13日	健軍（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体 福岡県福岡市博多区住吉4-1-27	-	提出された技術提案書等について、企業、管理技術者及び配置予定技術者を評価（プロポーザル方式）し、評価点数の上位者で見積合せを実施。（会計法第29条の3第4項）	35,524,008,829	35,523,400,000	99.99%					
健軍（7）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事）（その2） 熊本県熊本市 令和8年3月14日～令和11年3月15日 建築一式	支出負担行為担当 官代理 熊本防衛支局地方調整官 中村 勝明 熊本市東区東町1-1-11	令和8年3月13日	健軍（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体 福岡県福岡市博多区住吉4-1-27	-	提出された技術提案書等について、企業、管理技術者及び配置予定技術者を評価（プロポーザル方式）し、評価点数の上位者で見積合せを実施。（会計法第29条の3第4項）	1,231,292,103	1,230,900,000	99.97%					
鹿屋（7）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事） 鹿児島県鹿屋市 令和8年3月14日～令和12年3月15日 建築一式	支出負担行為担当 官代理 熊本防衛支局地方調整官 中村 勝明 熊本市東区東町1-1-11	令和8年3月13日	鹿屋（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 フジタ・植村・豊明・山佐 最適化事業建設共同企業体 福岡県福岡市博多区下川端町1-1	-	提出された技術提案書等について、企業、管理技術者及び配置予定技術者を評価（プロポーザル方式）し、評価点数の上位者で見積合せを実施。（会計法第29条の3第4項）	10,997,664,850	10,996,700,000	99.99%					
高遊原（6）格納庫新設等建築その他追加工事 熊本県上益城郡益城町 令和8年3月18日～令和9年3月15日 建築一式	支出負担行為担当 官 熊本防衛支局長 高橋 哲也 熊本市東区東町1-1-11	令和8年3月17日	高遊原（6）格納庫新設等建築その他工事 青木あすなる建設・増永組建設共同企業体 福岡県福岡市博多区博多駅前1-19-3	-	現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。（根拠法令：予算決算及び会計令第102条の4第4号イ）	854,409,288	854,260,000	99.98%					
国分（7）法面復旧工事 鹿児島県霧島市 令和8年3月28日～令和8年11月30日 土木工事等	支出負担行為担当 官 熊本防衛支局長 高橋 哲也 熊本市東区東町1-1-11	令和8年3月27日	鎌田建設（株） 鹿児島県霧島市国分敷根141	1340001007199	会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第102条の4第3号に規定する緊急の必要により競争に付することができない場合に該当するため	54,064,197	53,900,000	99.69%					

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 (企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
新田原（3）庁舎新設建築追加工事（その3） 宮崎県児湯郡新富町 令和8年3月28日～令和10年3月15日 建築一式	支出負担行為担当 官 熊本防衛支局長 高橋 哲也 熊本市東区東町1-1-11	令和8年3月27日	新田原（3）庁舎新設建築工事 村本建設・豊明建設建設共同企業体 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3	-	現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。（根拠法令：予算決算及び会計令第102条の4第4号イ）	4,959,486,077	4,950,000,000	99.81%					