

入札・契約状況調書(総合評価方式(施工能力評価型))

工事名	串良送信所(4補)法面整備工事			工事概要	【土木工事】(I地区)・法面整備(吹付法砕工、アンカー工、モルタル吹付工、植生基材吹付工)約300㎡ ほか					
入札方式	一般競争入札		工事場所	鹿児島県鹿屋市		工期	令和5年3月3日 ~ 令和6年3月15日			
入札日	令和5年2月21日		種別	土木一式		業者名	法人番号		備考	
		価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第 回入札		
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)÷(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)÷(B)	評価値≥基準評価値
(有)迫田組	9350002014178		—	—	—	128,600,000	—	予定価格超過		
豊明建設(株)	5340001014101		—	—	—	131,000,000	—	予定価格超過		
(株)フクケン	5340001014084		30.000	30.000	160.000	95,000,000	168.421	○		落札
(株)瀬戸山組	3340001013971		—	—	—	130,000,000	—	予定価格超過		
(株)カーネギー産業	4340001001100		17.755	30.000	147.755	99,500,000	148.497	○		
(株)寿産業	2340001005532		14.081	30.000	144.081	99,800,000	144.369	○		
今別府産業(株)	9340001000485		—	—	—	115,000,000	—	予定価格超過		
(株)三竹工業	8340001004173		—	—	—	辞退				

契約業者名	名称等	(株)フクケン	
	住所	鹿児島県鹿屋市野里町3529-1	
契約金額	¥	104,500,000 (税込)	(¥ 95,000,000 (税抜))
予定価格	¥	114,739,373 (税込)	(¥ 104,308,521 (税抜))
調査基準価格	¥	103,483,440 (税込)	(¥ 94,075,855 (税抜))
基準評価値		95.869	

評 価 点 の 内 訳

工事名	串良送信所(4補)法面整備工事
-----	-----------------

業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	加算点	備考	
	企業の能力	配置予定 技術者の能力	企業の信頼性 ・社会性	賃上げ表明企業 への加算	評価点の 得点 (合計) (a+b+c+d)	施工体制 確認評価点	最終評価点 (e×f/30)			
	配点	30.0	30.0	30.0	5.0	95.0	30.0	95.0	30.000	
(有)迫田組	7.0	12.0	0.0	0.0	19.0	—	—	—		
豊明建設(株)	26.0	10.0	30.0	5.0	71.0	—	—	—		
(株)フクケン	10.0	9.0	30.0	0.0	49.0	30.0	49.0	30.000		
(株)瀬戸山組	16.0	8.0	17.0	5.0	46.0	—	—	—		
(株)カーネギー産業	15.0	5.0	4.0	5.0	29.0	30.0	29.0	17.755		
(株)寿産業	11.0	11.0	1.0	0.0	23.0	30.0	23.0	14.081		
今別府産業(株)	6.0	6.0	15.0	0.0	27.0	—	—	—		
(株)三竹工業	11.0	15.0	0.0	5.0	31.0	—	—	—		