

入札・契約状況調書(総合評価方式(技術提案評価型(基準額以上)))

工事名	瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事				工事概要	地中式火薬庫新設工事 一式(掘削工法:NATM(機械掘削)) ほか					
入札方式	一般競争入札		工事場所	鹿児島県大島郡瀬戸内町		工期	令和4年8月13日 ~ 令和7年2月28日				
入札日	令和4年8月2日		種別	土木一式							
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制 評価点 (A)	第1回入札			第 回入札			備考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
清水建設(株)	1010401013565	—	—	—	無効						
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 戸田建設・森建設・泰江組 建設共同企業体	—	34.623	30.000	164.623	2,000,000,000	8.231	○				
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 飛鳥建設・村上建設・勇建設 建設共同企業体	—	—	—	—	無効						
西松建設(株)	8010401021454	—	—	—	無効						
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 前田建設工業・岩田地崎建設・丸福建設 建設共同企業体	—	43.000	30.000	173.000	1,950,400,000	8.869	○				落札
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 五洋建設・りんかい日産建設 建設共同企業体	—	33.000	30.000	163.000	1,948,300,000	8.366	○				
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 フジタ・若築建設 建設共同企業体	—	31.290	30.000	161.290	1,979,000,000	8.150	○				
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 東急建設・渡辺組・町田建設 建設共同企業体	—	36.333	30.000	166.333	1,949,000,000	8.534	○				
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 安藤・間・植村組 建設共同企業体	—	35.433	30.000	165.433	1,968,580,000	8.403	○				
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 鴻池組・島山建設 建設共同企業体	—	43.000	30.000	173.000	1,955,500,000	8.846	○				
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 不動テトラ・鎌田建設 建設共同企業体	—	27.956	30.000	157.956	1,980,000,000	7.977	○				
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 佐藤工業・南生建設 建設共同企業体	—	27.143	30.000	157.143	2,047,000,000	7.676	○				
大日本土木(株)	6200001003034	—	—	—	無効						
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 大本組・大和建設 建設共同企業体	—	42.000	30.000	172.000	1,966,000,000	8.748	○				

契約業者名	名称等	瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 前田建設工業・岩田地崎建設・丸福建設 建設共同企業体	
	住所	福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1	
契約金額	¥	2,145,440,000 (税込)	(¥ 1,950,400,000 (税抜))
予定価格	¥	2,335,451,853 (税込)	(¥ 2,123,138,049 (税抜))
調査基準価格	¥	2,134,135,903 (税込)	(¥ 1,940,123,549 (税抜))
基準評価値		4.710	

評 価 点 の 内 訳

工事名	瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事
-----	-----------------

業者名	(a) 企業による技術提案		(b) その他	(c) 賃上げ表明企業 への加算	(d) 評価点の 得点 (合計) (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考	
	技術提案①	工事全般の施工計画								
	配点	30.0	9.0	1.0	3.0	43.0	30.0	43.0	43.000	
清水建設(株)	30.0	9.0	1.0	3.0	43.0	—	—	—		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 戸田建設・森建設・泰江組 建設共同企業体	22.223	8.4	1.0	3.0	34.623	30.0	34.623	34.623		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 飛島建設・村上建設・勇建設 建設共同企業体	20.0	9.0	1.0	3.0	33.0	—	—	—		
西松建設(株)	20.0	8.4	0.0	3.0	31.4	—	—	—		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 前田建設工業・岩田地崎建設・丸福建設 建設共同企業体	30.0	9.0	1.0	3.0	43.0	30.0	43.0	43.000		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 五洋建設・りんかい日産建設 建設共同企業体	20.0	9.0	1.0	3.0	33.0	30.0	33.0	33.000		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 フジタ・若築建設 建設共同企業体	18.89	8.4	1.0	3.0	31.29	30.0	31.29	31.290		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 東急建設・渡辺組・町田建設 建設共同企業体	23.333	9.0	1.0	3.0	36.333	30.0	36.333	36.333		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 安藤・間・植村組 建設共同企業体	23.333	8.1	1.0	3.0	35.433	30.0	35.433	35.433		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 鴻池組・畠山建設 建設共同企業体	30.0	9.0	1.0	3.0	43.0	30.0	43.0	43.000		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 不動テトラ・鎌田建設 建設共同企業体	15.556	8.4	1.0	3.0	27.956	30.0	27.956	27.956		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 佐藤工業・南生建設 建設共同企業体	14.443	8.7	1.0	3.0	27.143	30.0	27.143	27.143		
大日本土木(株)	20.0	9.0	1.0	3.0	33.0	—	—	—		
瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事 大本組・大和建設 建設共同企業体	30.0	9.0	0.0	3.0	42.0	30.0	42.0	42.000		