
１ 調査対象工事名 ： 鹿屋飛行場周辺地区(4)伐採工事(その2)

２ 入 札 日 ：

３ 調査対象業者名 ： （有）⻄村造園（法人番号：2340002013963）

４ 調査の概要

５ 当該工事についての適正履行の有無： 有

６ 落札の決定： （有）⻄村造園

低入札価格調査結果調書

令和5年1月19日

事　項 内　容

当該価格での入札理由

　当該業者は、本案件の工事積算内容としては、直接工事費の他に木くず処分費の占
める割合が多いが、弊社では木くずの中間処理施設を運営しており、積算基準価格よ
りも大幅に安価に処分を行う事が出来る為、この金額での入札が可能である。
　また、直工費に関しても現場調査の上、弊社の実行予算組を行い、十分に利益が確
保できる金額での入札を行っているため、作業等に関しても問題なく適切に行うこと
が可能である。

入札価格の適切性

　低入札に係る理由等を事情聴取した結果、当支局積算額に対し直接工事費が安価で
あるが、重大なひろい落としによる積算不足は見受けられず、本工事に必要な経費は
計上されていることを確認した。
　当該業者は、造園を中心に鹿児島県内の工事を受注しており、竹伐採においてもこ
れまでに培ったノウハウがあることに加え、工事に使用する機材を自社で保有してい
る為、経費の大幅な削減が可能であることを確認した。
　経費について、現場管理費と一般管理費が当支局積算より過少積算となっている
が、これも自社労務者及び機材を使用することでコスト削減が可能となり、会社の利
益が十分得られ、適正な費用が計上されていることを確認した。
  他の公共工事の元請けとしての実績もあり、工事への意欲も確認できたことから、
工事の不履行・粗雑工事を招く恐れは認められないと判断した。

手持ち工事の状況と技術者
の適正配置

　工事内容に照らして、配置術者の適正配置予定技術者数及び資格は十分である。

手持ち資材、手持ち機械の
状況

・BH0.1 　ほか

令和5年1月31日

経営状況、信用状況 　問題なし。

労務者の供給見通し 伐採、積込、運搬：自社

過去に施工した公共工事の
施工状況

・R2　川跡～有下線（交付金）道路改修工事（2工区）

・経営体育成基盤整備事業（中山間地域型）第一国分東地区3-1工区

・第11号県単河川等防災工事（郡田川0県債工区）　ほか


