
１ 調査対象工事名 ： 馬毛島(R4)構内道路整備工事(その4)

２ 入 札 日 ：

３ 調査対象業者名 ： 種子島建設工業株式会社（法人番号：7340001009768）

４ 調査の概要

５ 当該工事についての適正履行の有無： 有

６ 落札の決定： 種子島建設工業株式会社

低入札価格調査結果調書

令和5年2月27日

事　項 内　容

当該価格での入札理由

　当該業者は、運搬車両、使用機械を社内で確保しており、資材の購入についても長
年取引のある会社から購入する事でコスト低減が可能である。
　施工実績、手持ち工事の状況、機械人材の手配等を十分に勘案し、各経費項目相応
に縮減して、適切な工事施工をする事が可能である。

入札価格の適切性

　低入札に係るヒアリングを行った結果、支局概算に対し該当社の見積価格は安価と
なるが、工事に使用する建設機械の多くをを自社で賄うことができ、資材の購入につ
いても長年取引のある会社から購入し、工事は全て自社の労務者が施工する。
　なお、現在、防衛省発注の馬毛島での工事を１件受注しており、現地で施工を行う
にあたっての地理的条件等を概ね理解している。これらを総合的に勘案し、工事の品
質を確保するには十分な金額が見込まれているとのことであった。
　また、工事実績、施工成績にも特段問題ないことを確認できたことから、これらを
踏まえ、本工事に求められる品質を確保することはできると判断する。

手持ち工事の状況と技術者
の適正配置

　工事内容に照らして、配置術者の適正配置予定技術者数及び資格は十分である。

手持ち資材、手持ち機械の
状況

・バックホウ、トラック 　ほか

令和5年3月15日

経営状況、信用状況 　問題なし。

労務者の供給見通し 落蓋側溝工、路盤工ほか：自社

過去に施工した公共工事の
施工状況

・農地整備事業（通作・保全）南種子2期地区2-2工区  (発注者：鹿児島県)

・県営中山間地域所得向上支援事業南種子２期地区1-1(発注者：鹿児島県)

・農地整備事業（通作・保全）南種子2期地区3-1工区(発注者：鹿児島県)　ほか


