

入札・契約状況調書(総合評価方式(技術提案評価型(基準額以上)))

工事名	鹿児島(5) 棧橋新設等土木その他工事				工事概要	棧橋新設並びに既設棧橋撤去工事 外						
入札方式	一般競争入札		工事場所	鹿児島県霧島市		工期	令和6年1月11日 ~ 令和8年6月30日					
入札日	令和5年12月21日		種別	土木一式工事		入札金額 (B)	評価値 (A) / (B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A) / (B)	評価値 ≥ 基準評価値	備考
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点 + 加算点 + 施工体制評価点 (A)	第1回入札			第 回入札				
		加算点	施工体制評価点		入札金額 (B)	評価値 (A) / (B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A) / (B)	評価値 ≥ 基準評価値		
鹿児島(5) 棧橋新設等土木その他工事 東亜建設工業・丸福建設 建設共同企業体		42.334	30.000	172.334	620,000,000	27.795	○				落札	
みらい建設工業(株)	1010401078435	—	—	—	696,000,000	—	予定価格超過					

契約業者名	名称等	鹿児島(5) 棧橋新設等土木その他工事 東亜建設工業・丸福建設 建設共同企業体	
	住所	福岡県福岡市博多区博多駅前1-6-16	
契約金額	¥	682,000,000 (税込)	(¥ 620,000,000 (税抜))
予定価格	¥	699,819,518 (税込)	(¥ 636,199,562 (税抜))
調査基準価格	¥	638,445,346 (税込)	(¥ 580,404,860 (税抜))
基準評価値		15.718	

評 価 点 の 内 訳

工事名	鹿児島(5)栈橋新設等土木その他工事
-----	--------------------

業者名	(a) 企業による技術提案		(b) その他	(c) 賃上げ表明企業 への加算	(d) 評価点の 得点 (合計) (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
	技術提案①	工事全般の施工計画							
配点	30.0	9.0	1.0	3.0	43.0	30.0	43.0	43.000	
鹿児島(5)栈橋新設等土木その他工事 東亜建設工業・丸福建設 建設共同企業体	29.334	9.0	1.0	3.0	42.334	30.0	42.334	42.334	
みらい建設工業(株)	21.334	8.7	0.0	3.0	33.034	—	—	—	