

入札・契約状況調書(総合評価方式(技術提案評価型(基準額以上)))

工事名	瀬戸内(5)火薬庫A新設土木工事				工事概要	地中式火薬庫新設工事 一式(掘削工法:NATM(機械掘削))					
入札方式	一般競争入札			工事場所	鹿児島県大島郡瀬戸内町			工期	令和5年8月19日 ~ 令和8年2月28日		
入札日	令和5年8月8日			種別	土木一式						
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第 回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 清水建設・南生建設建設共同企業体	-	41.890	30.000	171.890	2,194,000,000	7.8345	○				
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 戸田建設・森建設・泰江組建設共同企業体	-	40.176	30.000	170.176	2,207,000,000	7.7107	○				
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 飛鳥建設・若築建設建設共同企業体	-	-	-	-	無効						
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 西松建設・伊東組建設共同企業体	-	-	-	-	無効						
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 前田建設工業・岩田地崎建設・丸福建設建設共同企業体	-	43.000	30.000	173.000	2,174,700,000	7.9551	○				
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 五洋建設・りんかい日産建設建設共同企業体	-	43.000	30.000	173.000	2,174,600,000	7.9554	○				落札
(株)竹中土木	4010601030580	33.210	30.000	163.210	2,201,000,000	7.4152	○				
大豊建設(株)	3010001034869	25.453	30.000	155.453	2,190,000,000	7.0983	○				
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 フジタ・日本国土開発・村上建設建設共同企業体	-	43.000	30.000	173.000	2,175,200,000	7.9532	○				
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 東急建設・渡辺組建設共同企業体	-	31.890	30.000	161.890	2,200,000,000	7.3586	○				
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 安藤・間・植村組建設共同企業体	-	40.776	30.000	170.776	2,215,250,000	7.7091	○				
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 大林組・鎌田建設建設共同企業体	-	38.553	30.000	168.553	2,200,000,000	7.6615	○				

工事名	瀬戸内(5)火薬庫A新設土木工事				工事概要	地中式火薬庫新設工事 一式(掘削工法:NATM(機械掘削))					
入札方式	一般競争入札		工事場所	鹿児島県大島郡瀬戸内町		工期		令和5年8月19日 ~ 令和8年2月28日			
入札日	令和5年8月8日		種別	土木一式							
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第 回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 鴻池組・畠山建設建設共同企業体	-	33.510	30.000	163.510	2,219,300,000	7.3676	○				
(株)不動テトラ	4010001141053	-	-	-	辞退						
大日本土木(株)	6200001003034	-	-	-	無効						
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 大本組・大和建設建設共同企業体	-	31.096	30.000	161.096	2,213,000,000	7.2795	○				

契約業者名	名称等	瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 五洋建設・りんかい日産建設建設共同企業体	
	住所	福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目7番27号	
契約金額	¥	2,392,060,000 (税込)	(¥ 2,174,600,000 (税抜))
予定価格	¥	2,598,786,065 (税込)	(¥ 2,362,532,787 (税抜))
調査基準価格	¥	2,389,583,786 (税込)	(¥ 2,172,348,897 (税抜))
基準評価値		4.232	

評 価 点 の 内 訳

工事名	瀬戸内(5)火薬庫A新設土木工事
-----	------------------

業者名	(a) 企業による技術提案		(b) その他	(c) 賃上げ表明企業 への加算	(d) 評価点の 得点 (合計) (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考	
	技術提案①	工事全般の施工計画								
	配点	30.0	9.0	1.0	3.0	43.0	30.0	43.0	43.000	
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 清水建設・南生建設建設共同企業体	28.890	9.0	1.0	3.0	41.890	30.0	41.890	41.890		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 戸田建設・森建設・泰江組建設共同企業体	27.776	8.4	1.0	3.0	40.176	30.0	40.176	40.176		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 飛島建設・若築建設建設共同企業体	25.553	8.7	1.0	3.0	38.253	—	—	—		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 西松建設・伊東組建設共同企業体	26.666	9.0	0.0	3.0	38.666	—	—	—		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 前田建設工業・岩田地崎建設・丸福建設建設共同企業体	30.000	9.0	1.0	3.0	43.000	30.0	43.000	43.000		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 五洋建設・りんかい日産建設建設共同企業体	30.000	9.0	1.0	3.0	43.000	30.0	43.000	43.000		
(株)竹中土木	21.110	8.1	1.0	3.0	33.210	30.0	33.210	33.210		
大豊建設(株)	15.553	6.9	0.0	3.0	25.453	30.0	25.453	25.453		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 フジタ・日本国土開発・村上建設建設共同企業体	30.000	9.0	1.0	3.0	43.000	30.0	43.000	43.000		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 東急建設・渡辺組建設共同企業体	18.890	9.0	1.0	3.0	31.890	30.0	31.890	31.890		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 安藤・間・植村組建設共同企業体	27.776	9.0	1.0	3.0	40.776	30.0	40.776	40.776		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 大林組・鎌田建設建設共同企業体	25.553	9.0	1.0	3.0	38.553	30.0	38.553	38.553		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 鴻池組・畠山建設建設共同企業体	21.110	8.4	1.0	3.0	33.510	30.0	33.510	33.510		
(株)不動テトラ	12.223	8.4	1.0	3.0	24.623	—	—	—		
大日本土木(株)	20.000	8.1	1.0	3.0	32.100	—	—	—		
瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 大本組・大和建設建設共同企業体	19.996	8.1	0.0	3.0	31.096	30.0	31.096	31.096		