

隨意契約結果書

工事名	新田原(3)庁舎新設建築追加工事(その2)		工事場所	宮崎県児湯郡新富町	種別	建築一式工事	工期	令和6年10月16日 ~ 令和8年3月15日		工事概要	庁舎新設に係る建築工事等
契約の相手方	名称等	新田原(3)庁舎新設建築工事 村本建設・豊明建設 建設共同企業体						法人番号		-	
	住所	福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3									
契約金額	￥ 372,350,000 (税込) (￥ 338,500,000 (税抜))										
予定価格	￥ 372,897,097 (税込) (￥ 338,997,361 (税抜))										
契約年月日	令和6年10月15日										
選定理由	現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。(根拠法令:予算決算及び会計令第102条の4第4号イ)										