

入札・契約状況調書(総合評価方式(施工能力評価型))

工事名	鹿屋(7)火薬庫建替土木工事				工事概要	火薬庫建替に係る建物付帯土木工事							
入札方式	一般競争入札		工事場所	鹿児島県鹿屋市		工期	令和7年9月27日 ~ 令和9年3月15日						
入札日	令和7年9月12日		種別	土木一式工事		業者名	法人番号		価格以外の入札項目	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札	第 回入札	備考
		加算点	施工体制評価点			入札金額(B)	評価値(A)÷(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)÷(B)	評価値≥基準評価値		
吉原建設(株)	5350001008432		—	—	—	辞退							
(株)森建設	3340001014169		—	—	—	無効							
山佐産業(株)	2340001014178		—	—	—	辞退							
肝付土建(株)	8340001013876		—	—	—	辞退							
豊明建設(株)	5340001014101		30.000	30.000	160.000	88,580,000	180.627	○					落札
ヤマグチ(株)	9340001007621		—	—	—	97,650,000	—	予定価格超過					
末重建設(株)	8340001007754		15.205	30.000	145.205	90,000,000	161.338	○					
福地建設(株)	3340001007610		—	—	—	辞退							
(株)フクケン	5340001014084		—	—	—	無効							

契約業者名	名称等	豊明建設(株)	
	住所	鹿児島県鹿屋市共栄町16-4	
契約金額	¥	97,438,000 (税込)	( ¥ 88,580,000 (税抜))
予定価格	¥	106,513,034 (税込)	( ¥ 96,830,031 (税抜))
調査基準価格	¥	96,213,223 (税込)	( ¥ 87,466,567 (税抜))
基準評価値		103.273	

評 価 点 の 内 訳

工事名	鹿屋(7)火薬庫建替土木工事
-----	----------------

業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	加算点	備考
	企業の能力	配置予定 技術者の能力	企業の信頼性 ・社会性	賃上げ表明企業 への加算	評価点の 得点 (合計) (a+b+c+d)	施工体制 確認評価点	最終評価点 (e×f/30)		
配点	30.0	30.0	30.0	5.0	95.0	30.0	95.0	30.000	
吉原建設(株)	16.0	9.0	1.0	5.0	31.0	—	—	—	
(株)森建設	14.0	13.0	30.0	5.0	62.0	—	—	—	
山佐産業(株)	14.0	12.0	21.0	5.0	52.0	—	—	—	
肝付土建(株)	16.0	17.0	30.0	5.0	68.0	—	—	—	
豊明建設(株)	27.0	11.0	30.0	5.0	73.0	30.0	73.0	30.000	
ヤマグチ(株)	19.0	14.0	4.0	5.0	42.0	—	—	—	
末重建設(株)	16.0	14.0	2.0	5.0	37.0	30.0	37.0	15.205	
福地建設(株)	19.0	23.0	2.0	5.0	49.0	—	—	—	
(株)フクケン	15.0	12.0	30.0	5.0	62.0	—	—	—	