

入札・契約状況調書(総合評価方式(技術提案評価型(基準額以上)))

工事名	鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事				工事概要	火薬庫新設等に係る土木工事等					
入札方式	一般競争入札				工事場所	鹿児島県鹿屋市					
入札日	令和7年12月15日				種別	土木一式工事					
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 青木あすなろ建設・ヤマグチ 建設共同企業体	-	35.733	30.000	165.733	1,300,000,000	12.748	○				
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 清水建設・南生建設・フクケン 建設共同企業体	-	37.443	30.000	167.443	1,310,000,000	12.781	○				
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 戸田建設・森建設 建設共同企業体	-	43.000	30.000	173.000	1,240,200,000	13.949	○				落札
西松建設(株)	8010401021454	-	-	-	1,350,000,000	-	予定価格超過				
(株)NIPPO	9010001034987	-	-	-	1,330,000,000	-	予定価格超過				
ピーエス・コンストラクション(株)	1010001008742	-	-	-	1,411,300,000	-	予定価格超過				
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 前田建設工業・丸福建設 建設共同企業体	-	-	-	-	無効						
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 竹中土木・鶴田建設 建設共同企業体	-	-	-	-	1,345,000,000	-	予定価格超過				
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 フジタ・山佐建設共同企業体	-	-	-	-	無効						
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 東急建設・植村組 建設共同企業体	-	36.330	30.000	166.330	1,293,000,000	12.863	○				
(株)大林組	7010401088742	-	-	-	1,443,000,000	-	予定価格超過				
奥村組土木興業(株)	2120001028670	-	-	-	1,358,000,000	-	予定価格超過				
(株)ノバック	4140001058111	34.733	30.000	164.733	1,324,000,000	12.442	○				
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 鴻池組・国基建設 建設共同企業体	-	-	-	-	無効						
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 若築建設・渡辺組 建設共同企業体	-	-	-	-	1,330,000,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 戸田建設・森建設 建設共同企業体			
	住所	福岡県福岡市中央区天神2-13-7			
契約金額	¥	1,364,220,000 (税込)	(¥	1,240,200,000 (税抜))	
予定価格	¥	1,458,509,037 (税込)	(¥	1,325,917,307 (税抜))	
調査基準価格	¥	1,340,369,805 (税込)	(¥	1,218,518,005 (税抜))	
基準評価値		7.541			

評 価 点 の 内 訳

工事名	鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事
-----	--------------------

業者名	(a) 企業による技術提案		(b) その他	(c) 賃上げ表明企業 への加算	(d) 評価点の 得点 (合計) (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考	
	技術提案	工事全般の施工計画								
	配点	30.0	9.0	1.0	3.0	43.0	30.0	43.0	43.000	
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 青木あすな ろ建設・ヤマグチ 建設共同企業体	23.333	8.4	1.0	3.0	35.733	30.0	35.733	35.733		
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 清水建設・ 南生建設・フクケン 建設共同企業体	24.443	9.0	1.0	3.0	37.443	30.0	37.443	37.443		
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 戸田建設・ 森建設 建設共同企業体	30.0	9.0	1.0	3.0	43.0	30.0	43.0	43.000		
西松建設(株)	22.22	9.0	1.0	3.0	35.22	—	—	—		
(株)NIPPO	14.443	9.0	0.0	3.0	26.443	—	—	—		
ピーエス・コンストラクション(株)	17.776	9.0	1.0	3.0	30.776	—	—	—		
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 前田建設 工業・丸福建設 建設共同企業体	30.0	9.0	1.0	3.0	43.0	—	—	—		
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 竹中土木・ 鶴田建設 建設共同企業体	23.333	9.0	1.0	3.0	36.333	—	—	—		
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 フジタ・山 佐建設共同企業体	30.0	9.0	0.0	3.0	42.0	—	—	—		
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 東急建設・ 植村組 建設共同企業体	23.33	9.0	1.0	3.0	36.33	30.0	36.33	36.330		
(株)大林組	22.22	9.0	1.0	3.0	35.22	—	—	—		
奥村組土木興業(株)	16.666	8.7	1.0	3.0	29.366	—	—	—		
(株)ノバック	23.333	8.4	0.0	3.0	34.733	30.0	34.733	34.733		
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 鴻池組・国 基建設 建設共同企業体	30.0	9.0	1.0	3.0	43.0	—	—	—		
鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 若築建設・ 渡辺組 建設共同企業体	18.89	8.4	1.0	3.0	31.29	—	—	—		