

随 意 契 約 結 果 書

工事名	高遊原(6)格納庫新設等建築その他追加工事		工事場所	熊本県上益城郡益城町	種別	建築一式工事	工期	令和8年3月18日 ~ 令和9年3月15日	工事概要	格納庫新設等に係る建築工事等
契約の相手方	名称等	高遊原(6)格納庫新設等建築その他工事 青木あすなろ建設・増永組 建設共同企業体				法人番号		-		
	住所	福岡県福岡市博多区博多駅前1-19-3								
契約金額	¥ 854,260,000 (税込)		(¥ 776,600,000 (税抜))							
予定価格	¥ 854,409,288 (税込)		(¥ 776,735,717 (税抜))							
契約年月日	令和8年3月17日									
選定理由	現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。(根拠法令: 予算決算及び会計令第102条の4第4号イ)									