

令和6年度発注予定工事

熊本支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告(予定)	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	新田原飛行場周辺地区(6)除草管理 工事(1工区)	新田原飛行場周 辺地区	6か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草、耕起	価格競争	3月25日	4月3日	5月7日	工事規模：2千万円未満
2	新田原飛行場周辺地区(6)除草管理 工事(2工区)	新田原飛行場周 辺地区	6か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草	価格競争	3月25日	4月3日	5月7日	工事規模：2千万円未満
3	新田原飛行場周辺地区(6)除草管理 工事(3工区)	新田原飛行場周 辺地区	6か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草	価格競争	3月25日	4月3日	5月7日	工事規模：2千万円未満
4	新田原飛行場周辺地区(6)除草管理 工事(4工区)	新田原飛行場周 辺地区	6か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草	価格競争	3月25日	4月3日	5月7日	工事規模：2千万円未満
5	新田原飛行場周辺地区(6)植栽地撫 育管理工事(1工区)	新田原飛行場周 辺地区	10か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	下刈、防除、巡視、清掃	価格競争	3月25日	4月3日	5月8日	工事規模：2千万円未満
6	新田原飛行場周辺地区(6)植栽地撫 育管理工事(2工区)	新田原飛行場周 辺地区	10か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	下刈、防除	価格競争	3月25日	4月3日	5月8日	工事規模：2千万円未満
7	鹿屋飛行場周辺地区(6)除草管理工 事(1工区)	鹿屋飛行場周 辺地区	6か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草	価格競争	3月25日	4月3日	5月8日	工事規模：2千万円未満
8	鹿屋飛行場周辺地区(6)除草管理工 事(2工区)	鹿屋飛行場周 辺地区	6か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草	価格競争	3月25日	4月3日	5月8日	工事規模：2千万円未満
9	鹿屋飛行場周辺地区(6)植栽地撫 育管理工事(1工区)	鹿屋飛行場周 辺地区	10か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	下刈、防除、巡視、清掃	価格競争	3月25日	4月3日	5月9日	工事規模：2千万円未満
10	鹿屋飛行場周辺地区(6)植栽地撫 育管理工事(2工区)	鹿屋飛行場周 辺地区	6か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	下刈、防除	価格競争	3月25日	4月3日	5月9日	工事規模：2千万円未満
11	鹿屋飛行場周辺地区(6)植栽地撫 育管理工事(3工区)	鹿屋飛行場周 辺地区	6か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	下刈、防除	価格競争	3月25日	4月3日	5月9日	工事規模：2千万円未満
12	鹿屋飛行場周辺地区(6)植栽地撫 育管理工事(4工区)	鹿屋飛行場周 辺地区	6か月	令和6年5月	造園工事又は 土木一式工事	下刈、伐採、防除	価格競争	3月25日	4月3日	5月9日	工事規模：2千万円未満

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。