

令和8年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年8月18日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	新田原（8）土質等調査	新田原基地	3ヶ月	着陸場新設等に係る土質調査一式 庁舎増設に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 第三者確認型 (同時提出型)	4月24日	5月13日	6月25日	「公共工事実績」
2	健軍外（8）測量調査	健軍駐屯地 川内駐屯地	3ヶ月	隊庁舎新設等に係る測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月24日	5月15日	6月23日	「公共工事実績」
3	健軍外（8）土質調査	健軍駐屯地 川内駐屯地	3ヶ月	隊庁舎新設等に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月1日	5月20日	7月3日	「公共工事実績」
4	奄美外（8）測量調査	奄美駐屯地 鹿児島県奄美市 喜界島通信所	12ヶ月	車両整備工場新設等に係る測量調査 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月24日	5月13日	6月25日	「公共工事実績」
5	奄美外（8）土質調査	奄美駐屯地 鹿児島県奄美市 喜界島通信所	12ヶ月	車両整備工場新設等に係る土質調査 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月24日	5月13日	6月25日	「公共工事実績」
6	瀬戸内外(8)環境モニタリング	瀬戸内分屯地 奄美駐屯地	38ヶ月	環境モニタリング一式	総合評価方式標準型(1: 3) 履行確実性 第三者履行確認	11月上旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」
7	熊本防衛支局(8)資材価格調査	熊本防衛支局管内(熊本 県、宮崎県、鹿児島県)	6ヶ月	建設資材等実勢価格の調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月24日	5月15日	6月23日	
8	熊本防衛支局(8)処分場調査	熊本防衛支局管内(熊本 県、宮崎県、鹿児島県)	3ヶ月	処分場実勢価格の調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月24日	5月15日	6月23日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年8月18日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	馬毛島(R8)環境監視調査等業務	鹿児島県西之表市外	12ヶ月	環境監視調査等一式	総合評価方式標準型(1: 3) 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	1月上旬	3月上旬	「公共工事実績」
10	海自奄美(8)環境モニタリング	鹿児島県大島郡瀬戸内町	29ヶ月	環境モニタリング一式	総合評価方式標準型(1: 3) 履行確実性 第三者履行確認	7月10日	8月7日	10月15日	「公共工事実績」
11	新田原(8)土質等調査(その2)	新田原基地	4ヶ月	調整池整備に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 (同時提出型)	7月17日	8月5日	10月5日	「公共工事実績」
12	えびの送信所(8)環境調査	えびの送信所	19ヶ月	環境調査一式	総合評価方式簡易型(1: 3) 第三者履行確認 (同時提出型)	8月21日	9月18日	11月26日	「公共工事実績」
13	新田原(8)環境モニタリング	新田原基地	27ヶ月	新田原基地および周辺の環境モニタ リング業務	総合評価方式標準型(1: 3) 履行確実性 第三者履行確認	8月28日	9月25日	12月15日	「公共工事実績」
14	奄美大島(8)環境調査	奄美駐屯地	14ヶ月	奄美駐屯地および周辺の環境調査	総合評価方式標準型(1: 3) 履行確実性 第三者履行確認	8月28日	9月25日	12月15日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年8月18日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	高遊原外(8)庁舎新設等総合設計	高遊原分屯地 川内駐屯地 都城駐屯地 佐多射撃場 沖永良部島分屯基地 鹿児島県大島郡知名町	22ヶ月	高遊原分屯地 庁舎(RC造3階建 約1,300m ²)の新設、既設建物2棟解体に係る総合設計 川内駐屯地 整備工場(S造/RC造平屋建 約880m ²)の新設、既設建物3棟解体に係る総合設計 都城駐屯地 教場(RC造平屋建 約660m ²)の新設、既設建物3棟解体に係る総合設計 佐多射撃場 廠舎(RC造3階建 約1,000m ²)、廠舎(S造平屋建 約130m ²)、管理棟(RC造平屋建 約260m ²)の改修及び、仮設建物(S造平屋建て 約1,400m ²)新設に係る総合設計 沖永良部島分屯基地 体育館改修(SRC造 2階建 約1,300m ²)、厚生施設新設(RC造 平屋建 約200m ²)、倉庫新設(RC造 平屋建 約20m ²)、既設建物5棟解体に係る総合設計 鹿児島県大島郡知名町 宿舎(RC造 2階建 約550m ²)の改修に係る設計(設備)	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月13日	5月12日	6月23日	「公共工事実績」
2	新田原(8)庁舎増設等建築設計	新田原基地	9ヶ月	庁舎(RC造 2階建 約740m ²)の増設(約220m ²)に係る設計(建築)、油脂庫新設(RC造 平屋建 約10m ²)に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	4月24日	5月13日	6月19日	「公共工事実績」
3	沖永良部島外(8)宿舎改修等建築設計	下甕島分屯基地 鹿児島県大島郡知名町	6ヶ月	下甕島分屯基地 隊舎内装等改修(約670m ²) 鹿児島県大島郡知名町 宿舎(RC造 2階建 約550m ²)の改修に係る設計(建築)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	7月24日	8月7日	9月28日	「公共工事実績」
4	健軍(8)隊庁舎新設建築設計	健軍駐屯地	8ヶ月	隊庁舎(RC造3階建 約2,000m ²)に係る新設設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	4月24日	5月11日	6月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年8月18日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	えびの外(8)整備工場新設建築設計	えびの駐屯地 川内駐屯地	7ヶ月	整備工場(S造平屋建+RC造2階建 約2,100m ²)、保管庫(RC造平屋建 約130m ²)、油脂庫(RC造平屋建 約 36m ²)に係る新設設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月15日	6月3日	7月10日	「公共工事実績」
6	奄美外(8)隊庁舎等新設建築設計	奄美駐屯地 喜界島通信所	8ヶ月	隊庁舎(RC造6階建 約4,400m ²)、 アンテナ基礎新設に係る新設設計(建 築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月1日	5月20日	6月26日	「公共工事実績」
7	鹿屋(8)格納庫等新設建築設計	鹿屋航空基地	8ヶ月	格納庫(S造平屋建RC造2階建 約1 3,000m ²)、給油所(RC造平屋建 約5m ²)、フィーリングスタンド(S造平 屋建 約380m ²)に係る新設設計(建 築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月15日	6月3日	7月17日	「公共工事実績」
8	新田原(8)着陸場新設等土木設計	新田原基地	9ヶ月	着陸場新設、内柵新設(約2000m)、 廃品置場(Co舗装 約1,800m ²)新 設、 庁舎(RC造 2階建 約740m ²)の増 設(約220m ²)に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月24日	5月13日	6月19日	「公共工事実績」
9	沖永良部島(8)宿舎改修土木設計	鹿児島県大島郡知名町	9ヶ月	宿舎(RC造 2階建 約550m ²)の改 修に係る設計(土木)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	5月1日	5月15日	6月22日	
10	健軍(8)隊庁舎新設土木設計	健軍駐屯地	8ヶ月	隊庁舎(RC造3階建 約2,000m ²) に係る新設設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月1日	5月20日	6月29日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年8月18日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	えびの外(8)整備工場新設等土木設計	えびの駐屯地 川内駐屯地	7ヶ月	整備工場(S造平屋建+RC造2階建 約2,100m ²)、保管庫(RC造平屋建 約130m ²)、油脂庫(RC造平屋建 約 36m ²)に係る新設設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月15日	6月3日	7月10日	「公共工事実績」
12	奄美外(8)隊庁舎等新設土木設計	奄美駐屯地 喜界島通信所	8ヶ月	隊庁舎(RC造6階建 約4,400m ²) に係る新設設計、洗車場及びアンテナ 施設の附帯整備に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月24日	5月13日	6月19日	「公共工事実績」
13	鹿屋(8)格納庫等新設土木設計	鹿屋航空基地	8ヶ月	格納庫(S造平屋建RC造2階建 約1 3,000m ²)、給油所(RC造平屋建 約5m ²)、フィーリングスタンド(S造平 屋建 約380m ²)に係る新設設計及 び、給水施設整備に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月15日	6月3日	7月10日	「公共工事実績」
14	鹿屋(8)火薬庫新設土木その他設計	鹿屋航空基地	7ヶ月	火薬庫(RC造、地上覆土式)2棟、機械 室(RC造平屋建 約30m ²)2棟に係 る新設設計(土木、建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月15日	6月3日	7月13日	「公共工事実績」
15	新田原(8)ユーティリティー整備等設備設計	新田原基地	9ヶ月	内柵新設に係る電源・管路、着陸場新 設に係る航空灯火、庁舎(RC造 2階 建 約740m ²)の増設(約220m ²)に 係る設計(設備) 油脂庫新設(RC造 平屋建 約10m ²)、 廃品置場(Co舗装 約1,800m ²) 新設に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月1日	5月20日	6月29日	「公共工事実績」
16	下飯島外(8)空調設備更新等設備設計	下飯島分屯基地 奄美大島分屯基地	5ヶ月	(下飯島) 空調機等更新に係る設計(設備) (奄美大島) ユーティリティー整備に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月24日	8月17日	10月1日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年8月18日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	健軍(8)隊庁舎新設設備設計	健軍駐屯地	8ヶ月	隊庁舎(RC造3階建 約2,000m ²)に係る新設設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月1日	5月20日	6月29日	「公共工事実績」
18	えびの外(8)整備工場新設等設備設計	えびの駐屯地 川内駐屯地	7ヶ月	整備工場(S造平屋建+RC造2階建 約2,100m ²)、保管庫(RC造平屋建 約130m ²)、油脂庫(RC造平屋建 約36m ²)に係る新設設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月15日	6月3日	7月17日	「公共工事実績」
19	奄美外(8)隊庁舎等新設設備設計	奄美駐屯地 喜界島通信所	8ヶ月	隊庁舎(RC造6階建 約4,400m ²)に係る新設設計、洗車場及びアンテナ施設の附帯整備に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	4月24日	5月13日	6月19日	「公共工事実績」
20	鹿屋(8)格納庫等新設設備設計	鹿屋航空基地	8ヶ月	格納庫(S造平屋建RC造2階建 約13,000m ²)、給油所(RC造平屋建 約5m ²)、フィーリングスタンド(S造平屋建 約380m ²)に係る新設設計(設備)、構内外線等整備に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月15日	6月3日	7月13日	「公共工事実績」
21	鹿屋(8)火薬庫新設等設備設計	鹿屋航空基地	7ヶ月	火薬庫(RC造、地上覆土式)2棟、機械室(RC造平屋建 約30m ²)2棟に係る新設設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月15日	6月3日	7月13日	「公共工事実績」
22	新田原(8)航空保安施設整備土木設計	新田原基地	4か月	地上計器着陸装置受入に伴う土木設計	総合評価方式(簡易型) 第三者履行確認 履行確実性	8月28日	9月11日	10月30日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年8月18日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	新田原(8)建築工事監理業務	新田原基地	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	11月下旬	12月上旬	1月中旬	「公共工事実績」
2	下甕島(8)建築工事監理業務	下甕島分屯基地	27ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月31日	8月18日	10月16日	「公共工事実績」
3	奄美大島外(8)建築工事監理業務	奄美大島分屯基地 奄美駐屯地 瀬戸内分屯地	35ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	11月上旬	11月中旬	1月上旬	「公共工事実績」
4	国分外(8)建築工事監理業務	国分駐屯地 えびの駐屯地	28ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月中旬	1月上旬	2月上旬	「公共工事実績」
5	大矢野原(8)建築工事監理業務	大矢野原演習場	27ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	11月上旬	11月中旬	12月中旬	「公共工事実績」
6	鹿屋外(8)建築工事監理業務	鹿屋航空基地 喜界島通信所 佐多射撃場	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月上旬	12月中旬	1月下旬	「公共工事実績」
7	新田原(8)庁舎新設建築その他工事監理業務	新田原基地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	10月上旬	10月中旬	11月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年8月18日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	新田原(8)土木工事監理業務(その1)	新田原基地	22ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	11月上旬	11月中旬	12月下旬	「公共工事実績」
9	新田原(8)土木工事監理業務(その2)	新田原基地	19ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	11月上旬	11月中旬	12月下旬	「公共工事実績」
10	新田原(8)庁舎新設土木工事監理業務	新田原基地	16ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	12月上旬	12月中旬	1月下旬	「公共工事実績」
11	高畑山(8)土木工事監理業務	高畑山分屯基地	31ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	11月上旬	11月中旬	12月中旬	「公共工事実績」
12	奄美大島外(8)土木工事監理業務	奄美大島分屯基地 奄美駐屯地	30ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	12月中旬	1月上旬	2月上旬	「公共工事実績」
13	国分(8)土木工事監理業務	国分駐屯地	16ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	12月中旬	1月上旬	2月上旬	「公共工事実績」
14	えびの外(8)土木工事監理業務	えびの駐屯地	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	12月中旬	1月上旬	2月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年8月18日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	瀬戸内(8)土木工事監理業務	瀬戸内分屯地	28ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	12月中旬	1月上旬	2月上旬	「公共工事実績」
16	鹿屋外(8)土木工事監理業務	鹿屋航空基地 串良送信所 佐多射撃場	27ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	10月上旬	10月中旬	11月下旬	「公共工事実績」
17	鹿児島(8)土木工事監理業務	鹿児島音響測定所	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	10月上旬	10月中旬	11月下旬	「公共工事実績」
18	馬毛島(R8)土木工事監理業務	鹿児島県西之表市	16ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	10月中旬	10月下旬	12月中旬	「公共工事実績」
19	新田原(8)設備工事監理業務	新田原基地	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	10月下旬	11月上旬	12月上旬	「公共工事実績」
20	新田原外(8)設備工事監理業務 取りやめ	新田原基地 高畑山分屯地	22ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	「公共工事実績」
21	奄美大島外(8)設備工事監理業務	奄美大島分屯基地 奄美駐屯地	30ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月中旬	1月上旬	2月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年8月18日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	国分外(8)設備工事監理業務	国分駐屯地 えびの駐屯地	28ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月中旬	1月上旬	2月上旬	「公共工事実績」
23	鹿屋外(8)設備工事監理業務	鹿屋航空基地 串良送信所 喜界島通信所 佐多射撃場	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	10月上旬	10月中旬	11月下旬	「公共工事実績」
24	馬毛島(R8)設備工事監理業務	鹿児島県西之表市	14ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月12日	6月26日	8月7日	「公共工事実績」
25	馬毛島(8)訓練施設整備工事監理業務	鹿児島県西之表市	17ヶ月	土木工事監理業務 建築工事監理業務 設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月26日	7月7日	8月21日	「公共工事実績」
26	海自奄美(8)岸壁整備工事監理業務	鹿児島県大島郡瀬戸内町	29ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	9月4日	9月16日	11月26日	「公共工事実績」
27	熊本防衛支局(8)工事進捗管理補助業務	熊本防衛支局管内	18ヶ月	工事進捗管理業務	総合評価方式標準型(1: 3) 履行確実性 第三者履行確認	7月17日	8月17日	10月28日	「公共工事実績」
28	新田原(8)防衛施設整備監理業務	新田原基地内	24ヶ月	防衛施設整備監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	12月中旬	1月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。