
工事件名

入札方式 工事場所

入札日 種別 工期

加算点
施工体制
評価点

評価値
（Ａ）／（Ｂ）

評価値≧
基準評価値

評価値
（Ａ）／（Ｂ）

評価値≧
基準評価値

7011301014037 － － － 辞退 －

2010401016534 － － － 無効 －

7020001077145 － － － 辞退 －

2290801005266 30.000 30.000 160.000 122,000,000 131.147 ○

1290801005226 15.000 30.000 145.000 120,500,000 120.331 ○

2290001011569 － － － 144,000,000 － 予定価格超過

7290802003982 － － － 170,000,000 － 予定価格超過

2290801005489 － － － 147,500,000 － 予定価格超過

名称等

住　 所

￥ （税込） （￥ （税抜））

￥ （税込） （￥ （税抜））

￥ （税込） （￥ （税抜））

㈱大三洋行

富士通ネットワークソリューションズ㈱

ＪＲ九州電気システム㈱

協栄電気㈱

㈱イチデン

令和4年8月5日

価格以外の
入札項目

一般競争入札

入札・契約状況調書（総合評価方式 施工能力評価型）

工事概要

第　 回入札第１回入札

芦屋(4)庁舎新設電気その他工事

備考

庁舎新設に係る付帯電気・通信、
油脂庫新設に係る付帯電気、
構内配電線路及び構内通信線路福岡県遠賀郡芦屋町

電気 令和4年9月2日 ～ 令和6年5月31日

業者名 法人番号

予定価格

契約金額

ＪＲ九州電気システム㈱

福岡県福岡市博多区冷泉町4-17

調査基準価格

基準評価値

入札金額（Ｂ）

131,011,817

契約業者名

標準点＋
加算点＋
施工体制
評価点
（Ａ）

サンワコムシスエンジニアリング㈱

落札

㈲大幸電気

大一電設㈱

入札金額（Ｂ）

77.244

122,000,000

129,458,318

119,101,652

142,404,149

134,200,000



工事件名

(単位：点)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

企業の能力
配置予定
技術者の

能力
その他

評価点の
得点(合計)

(a+b+c)

施工体制
評価点

最終評価点
(d×e/30)

配点 30 30 4 64 30 64 30

6 9 0 15 － － －

12 13 0 25 － － －

15 16 0 31 － － －

6 6 0 12 30.000 12.000 30.000

2 4 0 6 30.000 6.000 15.000

4 6 4 14 － － －

4 5 0 9 － － －

10 3 0 13 － － －

サンワコムシスエンジニアリング㈱

業者名

ＪＲ九州電気システム㈱

協栄電気㈱

加算点

評　価　点　の　内　訳

備考

㈲大幸電気

大一電設㈱

㈱イチデン

㈱大三洋行

富士通ネットワークソリューションズ㈱

芦屋(4)庁舎新設電気その他工事


