

入札・契約状況調書(総合評価方式 施工能力評価型)

工事件名	芦屋(5)管制塔改修等建築工事				工事概要	管制塔改修等の建築工事					
入札方式	一般競争入札		工事場所	福岡県遠賀郡芦屋町							
入札日	令和5年7月28日		種別	建築一式		工期	令和5年8月10日 ~ 令和7年9月30日				
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			備考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株)佐藤技建	7290801001558	—	—	—	辞退	—		辞退			
九新建設(株)	7290801005220	30.000	30.000	160.000	181,000,000	—	予定価格超過	176,100,000	90.857	○	落札
友信建設(株)	5290001045184	—	—	—	辞退	—		辞退			
(株)ウエダ	3290801015553	—	—	—	300,000,000	—	予定価格超過	辞退			

契約業者名	名称等	九新建設(株)				
	住所	福岡県北九州市門司区黒川西2-5-34				
契約金額	¥	193,710,000	(税込)	(¥	176,100,000	(税抜))
予定価格	¥	196,452,951	(税込)	(¥	178,593,592	(税抜))
調査基準価格	¥	178,988,283	(税込)	(¥	162,716,621	(税抜))
基準評価値		55.993				

## 評 価 点 の 内 訳

工事件名	芦屋(5)管制塔改修等建築工事
------	-----------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c) その他	(d) 評価点の 得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制 評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
	配点	30	30	4	64	30	64	30
(株)佐藤技建	12	4	0	16	—	—	—	
九新建設(株)	8	11	0	19	30.000	19.000	30.000	
友信建設(株)	5	7	4	16	—	—	—	
(株)ウエダ	3	5	4	12	—	—	—	