
工事件名

入札方式 工事場所

入札日 種別 工期

加算点
施工体制
評価点

評価値
（Ａ）／（Ｂ）

評価値≧
基準評価値

評価値
（Ａ）／（Ｂ）

評価値≧
基準評価値

- 40.999 30.000 170.999 1,340,000,000 12.761 ○

8120001022651 － - － 辞退 －

6290801012011 － - － 辞退 －

2310001000817 － - － 無効 －

名称等

住　 所

￥ （税込） （￥ （税抜）（うち非課税額　￥ ））

￥ （税込） （￥ （税抜）（うち非課税額　￥ ））

￥ （税込） （￥ （税抜）（うち非課税額　￥ ））

　
　
　

7.036

1,340,000,000

1,421,177,878

1,307,499,247

1,563,287,065

1,473,993,013

86,000

86,000

調査基準価格

基準評価値

入札金額（Ｂ）

1,438,240,571

契約業者名

標準点＋
加算点＋
施工体制
評価点
（Ａ）

安藤・間・梅村組　特定JV 落札

入札金額（Ｂ）

予定価格

契約金額 69,870

安藤・間・梅村組　特定JV

福岡県福岡市中央区大名1-8-10

令和5年10月11日

価格以外の
入札項目

一般競争入札

入札・契約状況調書（総合評価方式 技術提案評価型(基準額以上)）

工事概要

第　 回入札第１回入札

相浦(5)隊庁舎新設等建築その他工事

備考

隊庁舎新設、自転車置場新
設、既設建物解体長崎県佐世保市

建築一式 令和5年10月20日 ～ 令和7年12月15日

業者名 法人番号

㈱淺沼組

若築建設㈱

㈱上滝



工事件名

(単位：点)

(b) (c) (d) (e)

 技術課題
①

工事全般の
施工計画

その他
評価点の

得点(合計)
(a+b)

施工体制
評価点

最終評価点
(c×d/30)

配点 30 9 4 43 30 43 30

27.999 9 4 40.999 30.000 40.999 40.999

25.332 8.1 4 37.432 － － －

21.333 8.1 4 33.433 － － －

18.665 7.2 3 28.865 － － －

評　価　点　の　内　訳

備考

㈱淺沼組

若築建設㈱

相浦(5)隊庁舎新設等建築その他工事

(a)　企業による技術提案

加算点

安藤・間・梅村組　特定JV

業者名

㈱上滝


