
１ 調 査 対 象 工 事 名 ：

２ 入 札 日 ：

３ 調 査 対 象 業 者 名 ：

４ 調 査 概 要

①

　本工事は空調機器の改修工事が中心であり、施工が集中的に行われる
ため、通常の工事と比較して資材、労務費及び諸経費の節減が可能である
こと、手持ち工事分と含めて集中的に資材を購入することでメーカーとの価
格交渉が有利となり、通常より安価に資材調達が可能となること、及び、過
去に防衛省発注工事を施工した実績のある協力業者の採用を予定してお
り、迅速かつ効率的に施工することにより労務費の低減が可能であることか
ら、当該価格での入札が可能となったものである。

②

　当該業者の積算価格の確認及びヒアリングを実施した結果、重大な見落
としによる積算不足は見受けられず、当該工事に必要な経費が計上されて
いることを確認した。
　また、長年取引のある協力業者から空調機器等の資材を安価で調達する
ことにより、経費の低減が可能であることを確認した。
　結果、入札価格は適切であると判断される。

③
　対象工事現場付近で７件（うち２件は下請）の工事を施工中である。
　技術者は、本工事の参加資格を有する者が適正に配置される。

④ 　特になし。

⑤ 　自社及び協力会社で確保されている。

⑥
　九州防衛局のほか、佐賀県庁等が発注した同種工事の実績を多数有し
ている。また、工事成績評定点も比較的高いものとなっている。

⑦ 　問題なし。

５ 当該工事についての適正履行の有無

有

６ 落札の決定

令和６年３月１日

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

目達原外(5)空調機更新機械その他工事

栄城設備工業(株)　(法人番号：1300001000109)

調　査　結　果

令和６年１月３０日

当該価格での入札の理由

調　査　事　項

入札価格の適切性

手持工事の状況と技術者の
適正配置

手持ち資材、手持ち機械の
状況

労務者の供給見通し

過去に施工した公共工事の
施工状況

経営状況及び信用状況


