

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	福岡外(6)測量調査	福岡駐屯地 久留米駐屯地	4ヶ月	【福岡駐屯地】 保管庫新設及び庁舎新設に係る測量調査 【久留米駐屯地】 隊庁舎新設2棟及び保管庫新設に係る測量調査	価格競争 第三者履行確 認	4月17日	4月30日	6月6日	「公共工事実績」
2	竹松外(6)測量調査	竹松駐屯地 相浦駐屯地 崎辺分屯地 大村航空基地 長崎県佐世保市	4ヶ月	【竹松駐屯地】 火薬庫、点検水槽、乾燥場、武装障害走路、訓練塔、 洗機場及び洗車場の新設に係る測量調査 【相浦駐屯地】 受電所新設に係る測量調査 【崎辺分屯地】 火薬庫及び倉庫の新設に係る測量調査 【大村航空基地】 埋立地区における既設構造物調査 【長崎県佐世保市】 宿舎改修に係る測量調査	価格競争 第三者履行確 認	4月17日	4月30日	6月6日	「公共工事実績」
3	湯布院(5)測量調査	湯布院駐屯地	4ヶ月	整備工場、保管庫、庁舎の新設及びユーティリティ整 備に伴う測量調査	価格競争 第三者履行確 認	4月17日	4月30日	6月6日	「公共工事実績」
4	大分(6)測量調査	大分分屯地	5ヶ月	試験室、火薬庫新設に係る測量調査	価格競争 第三者履行確 認	5月上旬	5中旬	7月上旬	「公共工事実績」
4	福岡外(6)土質調査	福岡駐屯地 久留米駐屯地	4ヶ月	【福岡駐屯地】 保管庫、庁舎及び隊庁舎の新設に係る土質調査 【久留米駐屯地】 庁舎及び保管庫新設に係る土質調査	価格競争 第三者履行確 認	4月17日	4月30日	6月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	竹松外(6)土質調査	竹松駐屯地 相浦駐屯地 崎辺分屯地	4ヶ月	【竹松駐屯地】 火薬庫及び訓練塔新設に係る土質調査 【相浦駐屯地】 受電所新設に係る土質調査 【崎辺分屯地】 火薬庫及び倉庫新設に係る土質調査	価格競争 第三者履行確 認	4月17日	4月30日	6月6日	「公共工事实績」
6	湯布院(6)土質調査	湯布院駐屯地	4ヶ月	整備場、保管庫、庁舎の新設及びユーティリティ整備 に係る土質調査	価格競争 第三者履行確 認	4月17日	4月30日	6月6日	「公共工事实績」
7	佐世保(6)針尾等測量調査	針尾弾薬庫 長崎県佐世保市	18ヶ月	【針尾弾薬庫】 外柵設置に伴う測量調査 【史料館】 擁壁改修に伴う測量調査	価格競争 第三者履行確 認	6月上旬	6月中旬	7月下旬	
8	佐世保(6)針尾等土質調査	針尾弾薬庫 長崎県佐世保市	18ヶ月	【針尾弾薬庫】 外柵設置に伴う土質調査 【史料館】 擁壁改修に伴う土質調査	価格競争 第三者履行確 認	6月上旬	6月中旬	7月下旬	
9	佐世保(6)太田棧橋老朽度調査	太田燃料貯蔵所	12ヶ月	棧橋改修に伴う老朽度調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確 認	5月下旬	6月上旬	7月中旬	「公共工事实績」
10	海・大村(6)土質調査	大村航空基地	9ヶ月	埋立地区における土質調査	価格競争 第三者履行確 認	4月24日	5月10日	6月18日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	海・大村(6)滑走路老朽度調査	大村航空基地	11ヶ月	既設滑走路の老朽度調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月10日	6月18日	「公共工事実績」
9	海・大村(6)給水管老朽度調査	大村航空基地	11ヶ月	幹線給水管の老朽度調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月1日	「公共工事実績」
10	佐世保米軍(6)棧橋等土質調査	佐世保米軍	6ヶ月	棧橋新設に係る土質調査	価格競争 第三者履行確認	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
11	針尾島(6)既設構造物等調査	前畑弾薬庫	6ヶ月	測量及び既設構造物調査	価格競争 第三者履行確認	5月下旬	6月上旬	7月中旬	「公共工事実績」
12	九州防衛局管内(6)資材価格等調査	九州防衛局管内 (福岡県、大分 県、佐賀県、長崎 県)	8ヶ月	九州防衛局の建設工事に使用する建設資材価格、建設副産物処分場等の調査	価格競争 第三者履行確認	4月8日	4月17日	6月6日	
13	佐世保(6)地歴調査	佐世保米軍	6ヶ月	測量及び既設構造物調査	価格競争 第三者履行確認	6月中旬	7月上旬	8月上旬	「公共工事実績」
14	背振山(6)通信管路調査	背振山分屯基地	4ヶ月	通信管路整備に係る管路調査	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	春日外(6)土質調査	築城基地 春日基地 芦屋基地 福江島分屯基地	4ヶ月	【築城基地】 ・車庫新設に係る土質調査 【春日基地】 ・火薬庫新設に係る土質調査 ・警衛所新設に係る土質調査 ・局舎新設に係る土質調査 ・車庫新設に係る土質調査 【福江島分屯基地】 ・車庫新設に係る土質調査 【芦屋基地】 ・局舎新設に係る土質調査 ・管制塔改修に係る土質調査 ・車庫新設に係る土質調査	価格競争 第三者履行確認	5月8日	5月20日	6月25日	「公共工事実績」
16	築城外(6)測量調査	築城基地 芦屋基地	4ヶ月	【築城基地】 ・車庫新設に係る測量等調査 ・宿舍解体等に係る測量等調査 ・宿舍給水施設整備等に係る測量等調査 【芦屋基地】 ・局舎新設に係る測量等調査 ・車庫新設に係る測量等調査	価格競争 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
17	海栗島外(6)測量等調査	海栗島分屯基地 福江島分屯基地	6ヶ月	【海栗島分屯基地】 ・法面整備等に係る土質調査及び測量調査 【福江島分屯基地】 ・車庫新設に係る測量等調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
18	芦屋(6)飛行場環境調査	芦屋基地	21ヶ月	飛来塩分調査一式、住民説明資料作成一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月9日	6月24日	「国内実績」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	大分外(6)火薬庫新設等土木設計	大分分屯地 湯布院駐屯地	4ヶ月	【大分分屯地】 火薬庫3棟新設に係る配置検討および土木設計 【湯布院駐屯地】 庁舎(RC造4階建 約11,500m ²)、整備工場(S造平屋建(一部RC造2階建)約1,900m ²)、保管庫(S造平屋建 590m ²)、自転車置場(S造平屋建 19m ² (2棟))、非常用発電機室(RC造平屋建 75m ²)、洗車場、油脂庫(RC造平屋建 40m ²)、給油事務所(RC造平屋建 28m ²)の新設、既設建物取り壊し(8棟)に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
2	湯布院外(6)庁舎新設等建築設計	大分分屯地 佐伯分遣隊	5ヶ月	【大分分屯地】 火薬庫3棟新設に係る建築設計 【湯布院駐屯地】 庁舎(RC造4階建 約11,500m ²)、整備工場(S造平屋建(一部RC造2階建)約1,900m ²)、保管庫(S造平屋建 590m ²)、自転車置場(S造平屋建 19m ² (2棟))、非常用発電機室(RC造平屋建 75m ²)、洗車場、油脂庫(RC造平屋建 40m ²)、給油事務所(RC造平屋建 28m ²)の新設、既設建物取り壊し(8棟)に係る建築設計 【佐伯分遣隊】 屋上受配電施設の設置及び屋上屋根防水に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
3	湯布院外(6)庁舎新設等設備設計	大分分屯地 玖珠駐屯地 佐伯分遣隊	5ヶ月	【大分分屯地】 火薬庫3棟新設に係る設備設計 【湯布院駐屯地】 庁舎(RC造4階建 約11,500m ²)、整備工場(S造平屋建(一部RC造2階建)約1,900m ²)、保管庫(S造平屋建 590m ²)、自転車置場(S造平屋建 19m ² (2棟))、非常用発電機室(RC造平屋建 75m ²)、洗車場、油脂庫(RC造平屋建 40m ²)、給油事務所(RC造平屋建 28m ²)の新設、既設建物取り壊し(8棟)に係る設備設計 【玖珠駐屯地】 LED照明設備更新に係る電気、通信設計 【佐伯分遣隊】 屋上受配電施設の設置及び地下埋設タンクに係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	福岡外(6)庁舎新設等土木設計	福岡駐屯地 小郡駐屯地 久留米駐屯地	6ヶ月	<p>【福岡駐屯地】 庁舎(RC造4階建 約6,400m²)、官用駐車場(3,500m²)、保管庫(S造平屋建 620m²)、油脂庫(RC造平屋建 8m²)の新設、グラウンド拡張6,700m²、既設庁舎(RC造2階建 2,200m²)、自転車置場(S造平屋建 49m²)の解体に係る土木設計</p> <p>【小郡駐屯地】 庁舎新設RC造4階建 約4,100m²、自転車置場移設S造平屋建 240m²、隊舎改修3棟 1,200m²、既設建物撤去、2号建物RC-3 4700m²、1号建物RC造平屋建780m²、84号建物S造平屋建 36m²、89号建物RC造平屋建 24m² 短波無線鉄塔 撤去一式、仮設プレハブS-2 1,500m²に係る土木設計</p> <p>【久留米駐屯地】 庁舎新設RC造2階建 約3,600m²、隊舎取壊しRC-3 4,900m²、自転車置場取壊し 66m² 他5箇所 保管庫新設S造平屋建 570m²、#161レーダー倉庫取壊しW-1 24m²、#171倉庫取壊しS造平屋建77m²</p>	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
5	福岡(6)庁舎新設等建築設計	福岡駐屯地	6ヶ月	<p>庁舎(RC造4階建、約6400m²)新設、既設庁舎(RC造2階建、2200m²)、自転車置場(S造平屋建 49m²)解体、官用駐車場3500m²新設、グラウンド拡張6700m²、保管庫(S造平屋建、620m²)、油脂庫(RC造平屋建、8m²)新設に係る建築設計</p>	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
6	小郡外(6)庁舎新設等設備設計	福岡駐屯地	6ヶ月	<p>【小郡駐屯地】 庁舎新設RC造4階建 約4,100m²、自転車置場移設S造平屋建 240m²、隊舎改修3棟 1,200m²、既設建物撤去、2号建物RC-3 4700m²、1号建物RC造平屋建780m²、84号建物S造平屋建 36m²、89号建物RC造平屋建 24m² 短波無線鉄塔 撤去一式、仮設プレハブS-2 1,500m²に係る設備設計</p> <p>【福岡駐屯地】 庁舎新設RC造4階建、約6400m²、既設庁舎解体RC造2階建 2200m²、保管庫新設S造平屋建 620m²、油脂庫新設RC造平屋建 8m²に係る設備設計</p>	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	小郡(6)庁舎新設建築設計	小郡駐屯地	6ヶ月	庁舎新設RC造4階建 約4,100m ² 、自転車置場移設S造平屋建 240m ² 、隊舎改修3棟 1,200m ² 、既設建物撤去、2号建物RC-3 4700m ² 、1号建物RC造平屋建780m ² 、84号建物S造平屋建 36m ² 、89号建物RC造平屋建 24m ² 短波無線鉄塔 撤去一式、仮設プレハブS-2 1,500m ² に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月下旬	6月上旬	7月中旬	「公共工事实績」
8	久留米外(6)隊庁舎新設建築設計	久留米駐屯地 目達原駐屯地 前川原駐屯地 竹松駐屯地 長崎県佐世保市	8ヶ月	【久留米駐屯地】 庁舎新設RC造2階建 約3,600m ² 、隊舎取壊しRC-3 4,900、自転車置場取壊し 66m ² 他5箇所 保管庫新設S造平屋建 570m ² 、#161レーダー倉庫取壊しW-1 24m ² 、#171倉庫取壊しS造平屋建 77m ² 201号隊舎警報設備部分改修、172号受電所警報設備部分改修、碎石駐車場整備 1,700m ² に係る建築設計 【目達原駐屯地】 格納庫S造平屋建、620m ² 増設に係る建築設計 【前川原地区】 宿舎RC造4階建、1,340m ² 、自転車置場S造平屋建、64m ² に係る解体設計及び#5隊舎空調設備改修4,570m ² 、#153受電所改修(デマンド・コンデンサ盤改修)71m ² 、#39ボイラー室改修(デマンド盤改修)260m ² に係る建築設計 【竹松駐屯地】 火薬庫4棟、訓練塔2棟に係る建築設計 【長崎県佐世保市】 宿舎RC-5、710m ² 改修、自転車置場2棟(S造平屋建、49m ²)に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	4月24日	5月9日	6月24日	「公共工事实績」
9	久留米外(6)隊庁舎新設設備設計	久留米駐屯地 前川原駐屯地 目達原駐屯地	8ヶ月	【久留米駐屯地】 庁舎新設RC造2階建 約3,600m ² 、隊舎取壊しRC-3 4,900、自転車置場取壊し 66m ² 他5箇所 保管庫新設S造平屋建 570m ² 、#161レーダー倉庫取壊しW-1 24m ² 、#171倉庫取壊しS造平屋建 77m ² 201号隊舎警報設備部分改修、172号受電所警報設備部分改修、碎石駐車場整備 1,700m ² に係る設備設計 【前川原地区】 宿舎RC造4階建、1,340m ² に係る解体設計、#5隊舎空調設備改修 4,600m ² に係る設備設計 【目達原駐屯地】 格納庫S造平屋建、620m ² 増設に係る設備設計、 #153受電所改修(デマンド・コンデンサ盤改修) 71m ² #39ボイラー室改修(デマンド盤改修) 260m ² に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	竹松外(6)火薬庫新設等土木設計	竹松駐屯地 長崎県佐世保市	9ヶ月	【竹松駐屯地】 ・火薬庫4棟、点検水槽2400㎡、洗機場、乾燥場、武装障害走路、訓練塔2棟の新設に係る土木設計 【長崎県佐世保市】 宿舎(RC-5、710㎡)改修、自転車置場(S造平屋建、49㎡)2棟、受水槽25t撤去、地上水槽20t撤去に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	4月24日	5月9日	6月24日	「公共工事実績」
11	相浦外(6)受電所新設等設備その他設計	竹松駐屯地 大村駐屯地 長崎県佐世保市	9ヶ月	【竹松駐屯地】 火薬庫4棟新設に係る設備設計 【大村駐屯地】 洗車場、本庁舎(RC造4階建 1,400㎡)の空調設備改修に係る設備設計 【長崎県佐世保市】 特高受電所新設に係る設備・建築検討業務、宿舎RC-5、710㎡改修、自転車置場2棟(S造平屋建、49㎡)、受水槽25t撤去、地上水槽20t撤去に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	4月24日	5月9日	6月24日	「公共工事実績」
12	湯布院(6)ユーティリティ等土木基本検討	湯布院駐屯地	6ヶ月	ユーティリティ整備に伴う基本検討、浄化槽新設に伴う要求性能書作成業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	4月24日	5月9日	6月24日	「公共工事実績」
13	湯布院(6)ユーティリティ等電気基本検討	湯布院駐屯地	6ヶ月	ユーティリティ整備に伴う基本検討業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	4月24日	5月9日	6月24日	「公共工事実績」
14	久留米外(6)隊庁舎新設建築設計	久留米駐屯地 小倉駐屯地	10ヶ月	【久留米駐屯地】 隊庁舎新設に係る建築設計 【小倉駐屯地】 廠舎改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月中旬	6月下旬	7月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	久留米外(6)隊庁舎新設設備設計	久留米駐屯地 小倉駐屯地	10ヶ月	【久留米駐屯地】 隊庁舎新設に係る設備設計 【小倉駐屯地】 廠舎改修に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確 認型	6月中旬	6月下旬	7月下旬	「公共工事実績」
16	久留米(6)隊庁舎新設土木設計	久留米駐屯地	10ヶ月	【久留米駐屯地】 隊庁舎新設に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確 認型	6月中旬	6月下旬	7月下旬	「公共工事実績」
17	崎辺外(6)集約倉庫等新設建築設計	崎辺分屯地 竹松駐屯地	10ヶ月	【崎辺分屯地】 集約倉庫新設に係る建築設計 火薬庫新設に係る建築設計 【竹松駐屯地】 食厨新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月中旬	6月下旬	7月下旬	「公共工事実績」
18	崎辺外(6)火薬庫等新設土木設計	崎辺分屯地 竹松駐屯地	10ヶ月	【崎辺分屯地】 集約倉庫新設に係る土木設計 火薬庫新設に係る土木設計 【竹松駐屯地】 食厨新設に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確 認型	6月中旬	6月下旬	7月下旬	「公共工事実績」
19	崎辺外(6)火薬庫等新設設備設計	崎辺分屯地 竹松駐屯地	10ヶ月	【崎辺分屯地】 集約倉庫新設に係る設備設計 火薬庫新設に係る設備設計 【竹松駐屯地】 食厨新設に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確 認型	6月中旬	6月下旬	7月下旬	「公共工事実績」
20	湯布院(6)道路復旧等基本検討	日出生台演習場	16ヶ月	道路復旧等に係る基本検討	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確 認型	6月中旬	6月下旬	7月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	佐世保外(6)照明設備改修設計	長崎県佐世保市外	4ヶ月	佐世保地区(太田地区、針尾弾薬庫、庵崎貯油所、針尾送信所、対馬防備隊、上対馬警備隊、下対馬警備隊、佐世保総監部、平瀬地区、史料館、崎辺地区、金山地区)大村航空基地の照明設備改修に係る設計(電気)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月10日	6月18日	「公共工事实績」
22	海・大村(6)火薬庫新設等建築設計	長崎県大村市	21ヶ月	火薬庫新設、既設倉庫撤去新設、既設建物撤去に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月8日	5月20日	7月1日	「公共工事实績」
23	海・大村(6)火薬庫新設等土木設計	長崎県大村市	21ヶ月	火薬庫新設、既設倉庫撤去新設、既設建物撤去に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月1日	「公共工事实績」
24	海・大村(6)火薬庫新設等設備その他設計	長崎県大村市	21ヶ月	火薬庫新設、給気管等改修、既設倉庫撤去新設、既設建物撤去に係る設備設計、給気管等改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月1日	「公共工事实績」
25	佐世保(6)庁舎新設等建築設計	長崎県佐世保市	21ヶ月	庁舎(RC-8 約9,600m ²)新設及び受配電施設(RC造平屋建 約210m ²)新設、空調機改修に伴う建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月上旬	5月中旬	7月上旬	「公共工事实績」
26	佐世保(6)庁舎新設等土木設計	長崎県佐世保市	21ヶ月	庁舎(RC-8 約9,600m ²)新設及び受配電施設(RC造平屋建 約210m ²)新設に伴う付帯土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月上旬	5月中旬	7月上旬	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
27	佐世保(6)庁舎新設設備設計	長崎県佐世保市	21ヶ月	庁舎(RC-8 約9,600m ²)新設に伴う付帯設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月上旬	5月中旬	7月上旬	
28	佐世保(6)太田棧橋改修土木基本検討	太田燃料貯蔵所	17ヶ月	棧橋改修に伴う基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	11月中旬	11月下旬	1月中旬	「公共工事実績」
29	佐世保(6)崎辺等法面整備土木設計	長崎県佐世保市	17ヶ月	法面整備に伴う土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月上旬	5月中旬	7月上旬	
30	佐世保(6)史料館等改修設備設計	長崎県佐世保市	17ヶ月	史料館空調改修、受配電施設(RC造平屋建 約210m ²)の付帯施設実施設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月上旬	5月中旬	7月上旬	「公共工事実績」
31	築城外(6)ユーティリティ整備土木設計	築城基地 高良台分屯基地	13ヶ月	【築城基地】 ・基地内ユーティリティ整備に係る土木設計 【高良台分屯基地】 ・基地内ユーティリティ整備に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月上旬	1月下旬	2月下旬	「公共工事実績」
32	築城外(6)ユーティリティ整備電気設計	築城基地 高良台分屯基地	13ヶ月	【築城基地】 ・基地内ユーティリティ整備に係る電気設計 【高良台分屯基地】 ・基地内ユーティリティ整備に係る電気設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月上旬	1月下旬	2月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
30	春日(6)隊舎新設建築設計	春日基地	9ヶ月	・隊舎新設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型(競争 参加向上型) 履行確実性	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「国内実績」
31	春日外(6)警衛所新設等建築設計	福岡県春日市 春日基地 海栗島分屯基地 長崎県対馬市	9ヶ月	【春日基地】 ・火薬庫新設に係る建築設計 ・警衛所新設に係る建築設計 ・車庫新設に係る建築設計 【福岡県春日市】 ・宿舍改修に係る建築設計 【海栗島分屯基地】 ・隊舎改修に係る建築設計 【長崎県対馬市】 ・宿舍改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
32	春日(6)隊舎新設等土木設計	春日基地 福岡県福岡市	9ヶ月	【春日基地】 ・隊舎新設に係る土木設計 ・火薬庫新設に係る土木設計 ・警衛所新設に係る土木設計 ・車庫新設に係る土木設計 【福岡県福岡市】 ・宿舍法面整備に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確 認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
33	春日(6)警衛所新設等設備設計	春日基地	9ヶ月	・警衛所新設に係る設備設計 ・通信管路整備に係る通信設計 ・隊舎新設に係る設備設計 ・火薬庫新設に係る電気設計及び通信設計 ・車庫新設に係る機械設計及び電気設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確 認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
34	芦屋(6)管制塔改修等建築設計	芦屋基地	9ヶ月	・管制塔改修に係る建築設計 ・隊舎改修に係る建築設計 ・局舎新設等に係る建築設計 ・整備場改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
35	芦屋(6)隊舎改修等設備設計	芦屋基地	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・隊舎改修に係る機械設計及び電気設計 ・局舎新設等に係る機械設計及び電気設計 ・管制塔改修に係る機械設計及び電気設計 ・車庫新設に係る機械設計及び電気設計 	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事实績」
36	海栗島外(6)法面整備等土木設計	海栗島分屯基地 福江島分屯基地	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> 【海栗島分屯基地】 ・法面整備等に係る土木設計 【福江島分屯基地】 ・警衛所新設に係る土木設計 	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事实績」
37	海栗島(6)隊舎改修等設備設計	海栗島分屯基地 長崎県対馬市	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> 【海栗島分屯基地】 ・隊舎改修に係る通信設計 【長崎県対馬市】 ・宿舍改修に係る機械設計 	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「国内実績」
38	築城外(6)宿舍改修等建築設計	築城基地 福岡県築上郡 福江島分屯基地	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> 【築城基地】 ・火薬庫新設に係る建築設計 【福岡県築上郡】 ・宿舍解体等に係る建築設計 ・宿舍改修に係る建築設計 ・建物解体に係る建築設計 【福江島分屯基地】 ・警衛所新設に係る建築設計 	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事实績」
39	築城外(6)火薬庫新設等土木設計	築城基地 福岡県築上郡 芦屋基地	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> 【築城基地】 ・火薬庫新設に係る土木設計 【福岡県築上郡】 ・宿舍解体等に係る土木設計 ・宿舍A、B及びC給水施設整備等に係る土木設計 【芦屋基地】 ・局舎新設等に係る土木設計 	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
40	築城外(6)宿舎改修等設備設計	築城基地 福岡県築上郡 福江島分屯基地 脊振山分屯基地	9ヶ月	<p>【築城基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火薬庫新設に係る電気設計及び通信設計 <p>【福岡県築上郡】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宿舎解体等に係る機械設計及び電気設計 ・宿舎A、B及びC 給水施設整備等に係る機械設計及び電気設計 <p>【福江島分屯基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警衛所新設に係る設備設計 <p>【脊振山分屯基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通信管路等整備に係る電気設計及び通信設計 	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事实績」
41	春日(6)局舎新設基本検討	春日基地	7ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・局舎新設に係る基本検討 	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月中旬	7月上旬	8月下旬	「公共工事实績」
	太刀洗(6)局舎等改修建築設計	太刀洗通信所	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・局舎等改修に係る建築設計 	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事实績」
42	板付(6)飛行場舗装調査検討	板付飛行場	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> 飛行場舗装に係る耐震化調査検討 	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月9日	6月24日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	久留米(6)隊庁舎新設等建築工事監理業務	久留米駐屯地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
2	久留米(6)隊庁舎新設等土木工事監理業務	久留米駐屯地	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
3	久留米外(6)隊庁舎新設等設備工事監理業務	久留米駐屯地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
4	小郡(6)庁舎等新設建築工事監理業務	小郡駐屯地	44ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
5	小郡(6)庁舎等新設設備工事監理業務	小郡駐屯地	44ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
6	福岡外(6)庁舎新設等土木工事監理業務	福岡駐屯地	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
7	福岡(6)庁舎新設等設備工事監理業務	福岡駐屯地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	福岡(6)庁舎新設建築工事監理業務	福岡駐屯地	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
9	福岡病院外(6)病院新設建築工事監理業務	福岡駐屯地 春日基地 福岡県春日市 太刀洗通信所 脊振山分屯基地	30ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月中旬	6月下旬	9月中旬	「公共工事実績」
10	福岡病院(6)病院新設設備工事監理業務	福岡駐屯地	30ヶ月	機械工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	6月中旬	6月下旬	9月中旬	「公共工事実績」
11	飯塚(6)庁舎新設建築工事監理業務	飯塚駐屯地	27ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
12	飯塚(6)庁舎新設等設備工事監理業務	飯塚駐屯地	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
13	目達原外(6)庁舎新設建築工事監理業務	目達原駐屯地 高良台分屯基地	39ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
14	目達原(6)庁舎新設土木工事監理業務	目達原駐屯地	39ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認型	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	目達原(6)庁舎新設設備工事監理業務	目達原駐屯地	39ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月下旬	11月上旬	1月下旬	「公共工事実績」
16	竹松(6)燃料施設新設等建築工事監理業務	竹松駐屯地	18ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月中旬	6月下旬	8月上旬	「公共工事実績」
17	竹松(6)乾燥場新設等設備工事監理業務	竹松駐屯地	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月中旬	6月下旬	8月上旬	「公共工事実績」
18	竹松(6)構内道路新設等土木工事監理業務	竹松駐屯地	18ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月中旬	6月下旬	8月上旬	「公共工事実績」
19	湯布院(6)整備場新設等建築工事監理業務	湯布院駐屯地	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	12月中旬	12月下旬	2月中旬	「公共工事実績」
20	湯布院(6)整備場新設等土木工事監理業務	湯布院駐屯地	13ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	12月下旬	2月中旬	「公共工事実績」
21	湯布院外(6)整備場新設等設備工事監理業務	湯布院駐屯地	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	12月下旬	2月中旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	佐世保(6)金山事務室等建築工事監理業務	金山弾薬庫 佐世保地方総監部	22ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月下旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
23	佐世保(6)金山事務室等土木工事監理業務	金山弾薬庫 佐世保地方総監部	22ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月下旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
24	佐世保(6)金山事務室等設備工事監理業務	金山弾薬庫 佐世保地方総監部	22ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	5月下旬	7月上旬	「公共工事実績」
25	佐世保(6)崎辺防衛施設整備総合監理業務	長崎県佐世保市	34ヶ月	崎辺東事業における総合監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	5月下旬	7月上旬	「公共工事実績」
26	佐世保(6)崎辺土木工事監理業務	長崎県佐世保市	31ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月上旬	8月下旬	10月上旬	「公共工事実績」
27	佐世保外(6)設備工事監理業務	長崎県佐世保市 外	14ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月上旬	8月下旬	10月上旬	「公共工事実績」
28	佐世保外(6)宿舎法面整備等土木工事監理業務	長崎県佐世保市 長崎県大村市	11ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月下旬	6月中旬	7月下旬	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	海・大村(6) 宿舎改修建築工事監理業務	長崎県大村市	11ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月中旬	6月下旬	8月上旬	
30	海・大村(6) 宿舎改修設備工事監理業務	長崎県大村市	11ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月中旬	6月下旬	8月上旬	
31	佐世保米軍(6) 管理棟改修等建築工事監理業務	長崎県佐世保市	29ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月中旬	6月下旬	8月上旬	「公共工事実績」
32	横瀬(6) 法面整備等工事監理業務	長崎県西海市	27ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月上旬	7月中旬	8月下旬	「公共工事実績」
33	九州防衛局(6) 技術審査業務	福岡県福岡市	8ヶ月	技術審査業務	総合評価方式 標準(1:2) 第三者履行確認	4月8日	4月17日	6月10日	「公共工事実績」
34	九州防衛局(6) 土木積算等支援業務(その1)	福岡県福岡市	33ヶ月	土木工事に関する積算等支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月10日	6月17日	「公共工事実績」
35	九州防衛局(6) 土木積算等支援業務(その2)	福岡県福岡市	33ヶ月	土木工事に関する積算等支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月10日	6月17日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	九州防衛局(6)土木積算等支援業務 (その3)	福岡県福岡市	33ヶ月	土木工事に関する積算等支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月10日	6月17日	「公共工事実績」
37	築城外(6)整備シヨップ新設等建築工 事監理業務	築城基地 福岡県築上郡 福江島分屯基地 海栗島分屯基地	45ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
38	築城外(6)駐機場整備等土木工事監 理業務	築城基地	45ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
39	築城外(6)整備シヨップ新設等設備工 事監理業務	築城基地 福岡県築上郡 福江島分屯基地 海栗島分屯基地 長崎県対馬市	45ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
40	築城(6)庁舎新設建築工事監理業務	築城基地	20ヶ月	建築工事監理業務	企画競争	5月下旬	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
41	築城(5)庁舎新設設備追加工事監理 業務	築城基地	20ヶ月	設備工事監理業務	企画競争	5月下旬	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
42	高良台外(6)汚水排水施設整備土木 工事監理業務	高良台分屯基地 福岡県福岡市 福岡県築上郡	21ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	春日外(6)隊舎空調設備整備設備工事監理業務	春日基地 高良台分屯基地 太刀洗通信所	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
44	芦屋(6)格納庫改修等建築工事監理業務	芦屋基地	33ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
45	芦屋(6)舗装整備等土木工事監理業務	芦屋基地	21ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
46	芦屋(6)滑走路灯火整備等設備工事監理業務	芦屋基地	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
47	背振山(6)法面整備等土木工事監理業務	背振山分屯基地	29ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	6月上旬	7月上旬	「公共工事実績」
48	背振山(6)ユーティリティ整備等設備工事監理業務	背振山分屯基地	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月中旬	8月上旬	9月上旬	「公共工事実績」
49	海栗島外(6)ユーティリティ整備等土木工事監理業務	海栗島分屯基地 福江島分屯基地	31ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月中旬	8月上旬	9月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
50	築城(R6)護岸整備工事監理業務	築城基地	30ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月中旬	8月上旬	10月上旬	「公共工事実績」
51									
52									
53									
54									
55									
56									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。