

公共調達 の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
 及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

付紙様式第2

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
築城(4)庁舎新設建築追加工事監理業務 福岡県築上郡築上町 令和5年9月23日～令和8年3月31日 工事監理業務	支出負担行為担当官 九州防衛局長 江原 康雄 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7	令和5年9月22日	(株)大建設計 福岡県福岡市博多区住吉3-1-1	7120001044853	契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項)	20,797,899	20,680,000	99.43%					
築城(5)庁舎新設シールド工事 福岡県築上郡築上町 令和5年9月27日～令和8年3月31日 庁舎新設に係る建物内部の電磁シールド工事	支出負担行為担当官 九州防衛局長 江原 康雄 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7	令和5年9月26日	築城(5)庁舎新設シールド工事村本建設・菅組 JV 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3	—	契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項)	2,197,093,352	2,195,600,000	99.93%					