

公共調達 の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
 及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

付紙様式第2

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
芦屋(4)庁舎新設建築その他追加工事 福岡県遠賀郡芦屋町 令和5年10月12日～令和7年6月30日 庁舎新設	支出負担行為担当官 九州防衛局長 江原 康雄 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7	令和5年10月11日	(株) サンコービルド 福岡県福岡市博多区博多駅前1-31-17	5290001013298	現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。（根拠法令：予算決算及び会計令第102条の4第4号イ）	33,952,926	33,770,000	99.46%					
佐賀(5)駐屯地新設土木その他工事（技術協力業務対象工事（その3）） 佐賀県佐賀市 令和5年11月1日～令和7年6月30日 隊庁舎・格納庫等	支出負担行為担当官 九州防衛局長 江原 康雄 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7	令和5年10月31日	大成建設・鴻池組・松尾建設 JV 福岡県福岡市博多区住吉4-1-27	-	提出された技術提案書等について、企業、管理技術者及び配置予定技術者を評価（プロポーザル方式）し、評価点の最上位者（優先交渉権者）と見積合せを実施。（会計法第29条の3第4項）	10,939,891,083	10,936,200,000	99.97%					
佐賀(5)駐屯地新設土木その他工事（技術協力業務対象工事（その4）） 佐賀県佐賀市 令和5年11月1日～令和7年5月31日 海水混合施設工事	支出負担行為担当官 九州防衛局長 江原 康雄 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7	令和5年10月31日	大成建設・鴻池組・松尾建設 JV 福岡県福岡市博多区住吉4-1-27	-	提出された技術提案書等について、企業、管理技術者及び配置予定技術者を評価（プロポーザル方式）し、評価点の最上位者（優先交渉権者）と見積合せを実施。（会計法第29条の3第4項）	5,844,224,141	5,843,200,000	99.98%					