

随 意 契 約 結 果 書

工事名	新田原(3)庁舎新設建築追加工事(その1)		工事 場所	宮崎県児湯郡 新富町	種別	建築一式	工期	令和5年2月8日 ~ 令和7年3月15日		工事 概要	【建築工事】・庁舎新設(鉄筋コン クリート造地上1階・地下2階建て 延べ 面積約1,600㎡) ほか
契約の相手方	名称等	新田原(3)庁舎新設建築工事 村本建設・豊明建設 建設共同企業体					法人番号		-		
	住所	福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3									
契約金額	¥ 2,291,300,000 (税込) (¥ 2,083,000,000 (税抜))										
予定価格	¥ 2,291,375,378 (税込) (¥ 2,083,068,526 (税抜))										
契約年月日	令和5年2月7日										
選定理由	現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。(根拠法令: 予算決算及び会計令第10 2条の4第4号イ)										