

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北熊本(4)整備場新設等建築工事	北熊本駐屯地	19カ月	令和5年1月	建築一式工事	整備工場 RC造2階建/S造平屋建 約2,000m ² ほか1棟新設、既設建物解体に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月中旬	11月上旬	12月中旬	工事規模:5億円以上6.8億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
2	鹿屋(4)消防車庫新設等建築工事	鹿屋航空基地	13カ月	令和5年1月	建築一式工事	消防車庫 S造2階建 約1,600m ² ほか3棟新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月中旬	10月下旬	11月下旬	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
3	沖永良部島(4)宿舎外壁改修建築工事	鹿児島県大島郡知名町	12カ月	令和4年11月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約400m ²)の外壁改修に係る建築工事	競争参加向上型 総合評価方式	7月29日	8月23日	9月30日	工事規模:1億以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」
4	新田原(4)格納庫等改修建築工事	新田原基地	15カ月	令和5年4月	建築一式工事	格納庫A(S造平屋建 約8,600m ²)改修、整備場D(RC造平屋建 約300m ²)改修及び倉庫(RC造平屋建 約100m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月中旬	12月下旬	3月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」
5	馬毛島(R4)管制塔等新設建築工事	鹿児島県西之表市(※①)	23カ月	未定	建築一式工事	管制塔(RC造5階建 約2,300m ²)新設及び局舎A(RC造平屋建 約1,200m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1月26日	2月21日	4月15日	工事規模:30億円以上、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	馬毛島(R4)局舎新設建築工事(その1)	鹿児島県西之表市 (※①)	21カ月	未定	建築一式工事	局舎B(RC平屋建 約360m ²)新設、局舎C(RC平屋建 約360m ²)新設、局舎F(RC平屋建 約240m ²)新設、鉄塔A(H=27m)新設、鉄塔B(H=36m)新設及び鉄塔C(H=18m)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3月15日	4月11日	5月27日	工事規模:6.9億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。
7	馬毛島(R4)局舎新設建築工事(その2)	鹿児島県西之表市 (※①)	17カ月	未定	建築一式工事	局舎E(RC造2階建 約380m ²)新設及び局舎G(RC造2階建 約480m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月下旬	8月下旬	10月中旬	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 「I期工事分」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。
8	馬毛島(R4)汚水処理場管理棟等新設建築工事	鹿児島県西之表市 (※①)	12カ月	未定	建築一式工事	汚水処理場・管理棟(RC造平屋建 約170m ²)新設及びポンプ室(RC造平屋建 約260m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月下旬	8月中旬	9月下旬	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	馬毛島(R4)飛行管理棟等新設建築工事	鹿児島県西之表市 (※①)	17カ月	未定	建築一式工事	飛行管理棟(RC造2階建 約2,200m ²)新設及び局舎D(RC造2階建 約260m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月上旬	10月上旬	11月下旬	工事規模:30億円以上40億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。
10	健軍(4)隊舎改修建築工事	健軍駐屯地	25カ月	令和4年12月	建築一式工事	【健軍駐屯地】 隊舎の空調設備改修に係る建築工事	競争参加向上型 総合評価方式	10月中旬	10月下旬	12月上旬	工事規模:3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瀬戸内(4)構内整備土木工事	瀬戸内分屯地	12カ月	令和4年6月	土木一式工事	火薬庫内構 RC造建 約1,000m ² ほか1棟新設に係る建物附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月22日	5月11日	6月14日	工事規模:1億円以上3億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 「公共工事実績」
2	北熊本(4)整備場新設等土木工事	北熊本駐屯地	19カ月	令和5年3月	土木一式工事	整備工場RC造2階建/S造平屋建 約2,000m ² ほか1棟、既設建物解体に係る建物附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月中旬	10月下旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
3	瀬戸内(4)火薬庫新設土木工事	瀬戸内分屯地	32カ月	令和4年7月	土木一式工事	地中式火薬庫(本体上空断面積約120m ² 、延長約250m)新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月13日	6月15日	8月2日	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
4	健軍(4)宿舎給水施設整備工事	熊本県熊本市	13カ月	令和5年3月	土木一式工事	受水槽更新に係る土木工事	競争参加向上型 総合評価方式	10月中旬	10月下旬	12月上旬	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」
5	鹿屋(4)消防車庫新設等土木工事	鹿屋航空基地	13カ月	令和5年1月	土木一式工事	消防車庫 S造2階建 約1,600m ² ほか2棟新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月中旬	10月下旬	12月上旬	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
6	沖永良部島(4)宿舎整備土木その他工事	鹿児島県大島郡知名町	11カ月	令和4年11月	土木一式工事	・環境整備(駐車場、コンクリート歩道、張芝等)に係る土木工事 ・外灯更新に係る電気工事	競争参加向上型 総合評価方式	7月29日	8月23日	9月30日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「見積活用方式」(電気のみ)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	馬毛島(R4)敷地造成等工事(その1)	鹿児島県西之表市 (※①)	38カ月	未定	土木一式工事	敷地造成等の整備に係る土木工事 ・造成工事 約900,000m ³ ・仮設プレハブ工事 ・その他仮設工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1月26日	2月21日	4月15日	工事規模:300億円以上、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。
8	馬毛島(R4)燃料貯蔵施設整備工事(その1)	鹿児島県西之表市 (※①)	38カ月	未定	土木一式工事	燃料貯蔵施設新設に係る土木工事 ・地中式燃料タンク 2基	総合評価方式 技術提案評価型 (一括審査方式) (※②)	1月26日	2月21日	4月18日	工事規模:30億円以上、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、8~10番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	馬毛島(R4)燃料貯蔵施設整備工事 (その2)	鹿児島県西之表市 (※①)	38カ月	未定	土木一式工事	燃料貯蔵施設新設に係る土木工事 ・地中式燃料タンク 1基	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) (一括審査方式) (※②)	1月26日	2月21日	4月18日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、8~10番
10	馬毛島(R4)燃料貯蔵施設整備工事 (その3)	鹿児島県西之表市 (※①)	38カ月	未定	土木一式工事	燃料貯蔵施設新設に係る土木工事 ・地中式燃料タンク 1基	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) (一括審査方式) (※②)	1月26日	2月21日	4月18日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、8~10番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	馬毛島(R4)敷地造成等工事(その2)	鹿児島県西之表市 (※①)	27カ月	未定	土木一式工事	敷地造成等の整備に係る土木工事 ・造成工事 約200,000m ³	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月14日	4月26日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、11～19番
12	馬毛島(R4)敷地造成等工事(その3)	鹿児島県西之表市 (※①)	27カ月	未定	土木一式工事	敷地造成等の整備に係る土木工事 ・造成工事 約120,000m ³	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月14日	4月27日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、11～19番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	馬毛島(R4)敷地造成等工事(その4)	鹿児島県西之表市 (※①)	27カ月	未定	土木一式工事	敷地造成等の整備に係る土木工事 ・造成工事 約120,000m ³	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月14日	4月27日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、11～19番
14	馬毛島(R4)敷地造成等工事(その5)	鹿児島県西之表市 (※①)	27カ月	未定	土木一式工事	敷地造成等の整備に係る土木工事 ・造成工事 約100,000m ³	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月14日	4月26日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、11～19番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	馬毛島(R4)敷地造成等工事(その6)	鹿児島県西之表市 (※①)	27カ月	未定	土木一式工事	敷地造成等の整備に係る土木工事 ・造成工事 約140,000m ³	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月14日	4月26日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、11～19番
16	馬毛島(R4)敷地造成等工事(その7)	鹿児島県西之表市 (※①)	27カ月	未定	土木一式工事	敷地造成等の整備に係る土木工事 ・造成工事 約150,000m ³	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月14日	4月27日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、11～19番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	馬毛島(R4)敷地造成等工事(その8)	鹿児島県西之表市 (※①)	27カ月	未定	土木一式工事	敷地造成等の整備に係る土木工事 ・造成工事 約120,000m ³	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月14日	4月26日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、11～19番
18	馬毛島(R4)敷地造成等工事(その9)	鹿児島県西之表市 (※①)	27カ月	未定	土木一式工事	敷地造成等の整備に係る土木工事 ・造成工事 約160,000m ³	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月14日	4月26日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、11～19番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	馬毛島(R4)敷地造成等工事(その10)	鹿児島県西之表市 (※①)	27カ月	未定	土木一式工事	敷地造成等の整備に係る土木工事 ・造成工事 約100,000m ³	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月14日	4月27日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち、11～19番
20	馬毛島(R4)雨水排水等整備工事(その1)	鹿児島県西之表市 (※①)	18カ月	未定	土木一式工事	雨水排水整備工事 一式 建物付帯土木工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	10月上旬	10月下旬	12月上旬	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち20～21番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	馬毛島(R4)雨水排水等整備工事(その2)	鹿児島県西之表市 (※①)	18カ月	未定	土木一式工事	雨水排水整備工事 一式 建物付帯土木工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	10月上旬	10月下旬	12月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち20～21番
22	馬毛島(R4)排水施設等整備工事	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	土木一式工事	雨水排水整備工事 一式 建物付帯土木工事 一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月上旬	1月中旬	2月下旬	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	馬毛島(R4)調整池整備工事(その1)	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	土木一式工事	調整池整備工事 一式 建物附帯土木工事 一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月上旬	1月中旬	2月下旬	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。
24	馬毛島(R4)調整池整備工事(その2)	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち24～29番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
25	馬毛島(R4)調整池整備工事(その3)	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち24～29番
26	馬毛島(R4)調整池整備工事(その4)	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち24～29番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
27	馬毛島(R4)調整池整備工事(その5)	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち24～29番
28	馬毛島(R4)調整池整備工事(その6)	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち24～29番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	馬毛島(R4)調整池整備工事(その7)	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち24～29番
30	馬毛島(R4)環境整備工事(その1)	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	土木一式工事	外柵整備工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち30～31番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
31	馬毛島(R4)環境整備工事(その2)	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	土木一式工事	外柵整備工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【土木一式工事】のうち30~31番
32	鹿屋(4)外柵整備工事	鹿屋航空基地	9カ月	令和5年1月	土木一式	基地外柵約1,300mに係る改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月5日	8月24日	9月29日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瀬戸内(4)構内整備電気その他工事	瀬戸内分屯地	12カ月	令和4年6月	電気工事	火薬庫内構 RC造建 約1,000m ² ほか1棟新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月22日	5月11日	6月14日	工事規模:1億円以上3億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 「公共工事実績」 「見積活用方式」
2	瀬戸内(4)体育館新設電気その他工事	瀬戸内分屯地	18カ月	令和4年9月	電気工事	体育館新設 RC造2階建 約1,500m ² に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月28日	7月13日	8月24日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「国内実績」 【不成立】
3	北熊本外(4)整備場新設等電気その他工事	北熊本駐屯地、健軍駐屯地、熊本県熊本市	25カ月	令和4年12月	電気工事	【北熊本駐屯地】 整備工場RC造2階建/S造平屋建 約2,000m ² ほか1棟、既設建物解体に係る電気、通信工事 【健軍駐屯地】 隊舎の空調設備改修に係る電気工事 【熊本県熊本市】 受水槽更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月中旬	10月下旬	11月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
4	鹿屋(4)消防車庫新設等電気その他工事	鹿屋航空基地	13カ月	令和5年1月	電気工事	消防車庫 S造2階建 約1,600m ² ほか2棟新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月中旬	10月下旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
5	えびの送信所(4)鉄塔支線更新等工事	えびの送信所	45カ月	令和4年7月	電気通信工事	鉄塔支線更新工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未滿型)	5月23日	6月15日	8月2日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
6	下甌島(4)電力監視設備更新工事	下甌島分屯基地	18カ月	令和5年2月	電気工事	中央監視装置等の更新に係る電気工事	設計・施工一括 発注方式 (基準額未滿)	6月28日	7月29日	9月13日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	新田原(4)格納庫等改修電気その他工事	新田原基地	15カ月	令和5年4月	電気工事	整備場A(S造平屋建 約680m ²)改修、整備場B(S造平屋建 約720m ²)改修、整備場C(S造平屋建 約2,300m ²)改修、整備場E(S造平屋建/R造2階建 約2,500m ²)改修、格納庫A(S造平屋建 約8,600m ²)改修、格納庫B(S造平屋建 約1,300m ²)改修、及び倉庫(RC造平屋建 約100m ²)改修に係る電気工事、通信工事、インフラ監視装置新設に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月中旬	12月下旬	3月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」
8	馬毛島(R4)管制塔等新設電気その他工事	鹿児島県西之表市 (※①)	23カ月	未定	電気工事	管制塔(RC造5階建 約2,300m ²)新設及び局舎A(RC平屋建 約1,200m ²)新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1月26日	2月21日	4月15日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。
9	馬毛島(R4)局舎等新設電気その他工事	鹿児島県西之表市 (※①)	17カ月	未定	電気工事	局舎B(RC造平屋建 約360m ²)新設、局舎C(RC造平屋建 約360m ²)新設、汚水処理場・管理棟(RC造平屋建 約170m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建 約260m ²)新設、局舎E(RC造2階建 約380m ²)新設、局舎F(RC造平屋建 約240m ²)新設及び局舎G(RC造2階建 約480m ²)新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月下旬	8月下旬	10月中旬	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 「I期工事分」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	馬毛島(R4)特高受変電設備等新設工事	鹿児島県西之表市 (※①)	31カ月	未定	電気工事	受変電設備、特高開閉設備、中央監視装置に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月下旬	8月下旬	10月中旬	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「設計・施工一括発注方式」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。
11	馬毛島(R4)航空灯火設備新設工事	鹿児島県西之表市 (※①)	27カ月	未定	電気工事	航空灯火設備工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月下旬	8月下旬	10月中旬	工事規模:40億円以上50億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	馬毛島(R4)構内通信線路等工事	鹿児島県西之表市 (※①)	19カ月	未定	電気通信工事	構内通信線路工事一式 通信機器設置工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月上旬	10月上旬	11月下旬	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。
13	馬毛島(R4)発電機設備工事	鹿児島県西之表市 (※①)	30カ月	未定	電気工事	発電機設備工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月上旬	10月上旬	11月下旬	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 「1期工事分」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	馬毛島(R4)飛行管理棟等新設電気その他工事	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	電気工事	飛行管理棟(RC造2階建 約2,200m ²)新設及び局舎D(RC造2階建 約260m ²)新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月上旬	11月上旬	12月中旬	工事規模:6.8億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。
15	馬毛島(R4)構内配電線路等工事	鹿児島県西之表市 (※①)	18カ月	未定	電気工事	構内配電線路工事一式 受変電設備工事一式 外灯工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月上旬	11月上旬	12月中旬	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	瀬戸内(4)体育館新設電気その他工事	瀬戸内分屯地	17カ月	令和4年10月	電気工事	体育館新設 RC造2階建 約1,500m ² に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月5日	8月24日	9月30日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「国内実績」 「見積活用方式」 【再公告】

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瀬戸内(4)構内整備機械工事	瀬戸内分屯地	12カ月	令和4年6月	管工事	火薬庫内構 RC造建 約1,000m ² ほか1棟新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月22日	5月11日	6月14日	工事規模:5千万円以上1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 「公共工事実績」 「見積活用方式」 【不成立】
2	瀬戸内(4)体育館新設機械工事	瀬戸内分屯地	18カ月	令和4年9月	管工事	体育館新設 RC造2階建 約1,500m ² に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月28日	7月13日	8月24日	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「国内実績」 「見積活用方式」
3	健軍外(4)隊舎空調設備改修等機械工事	健軍駐屯地、北熊本駐屯地、熊本県熊本市	25カ月	令和4年12月	管工事	【健軍駐屯地】 隊舎の空調設備改修に係る機械工事 【北熊本駐屯地】 整備工場RC造2階建/S造平屋建 約2,000m ² ほか1棟、既設建物解体に係る機械工事 【熊本県熊本市】 受水槽更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月中旬	10月下旬	11月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
4	鹿屋(4)消防車庫新設等機械工事	鹿屋航空基地	13カ月	令和5年1月	管工事	消防車庫 S造2階建 約1,600m ² ほか2棟新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月中旬	10月下旬	12月上旬	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
5	新田原(4)格納庫等改修機械工事	新田原基地	15カ月	令和5年4月	管工事	整備場E(S造平屋建/RC造2階建 約2,500m ²)改修、格納庫B(S造平屋建 約1,300m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月中旬	12月下旬	3月上旬	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	瀬戸内(4)構内整備機械工事	瀬戸内分屯地	10カ月	令和4年8月	管工事	火薬庫内構 RC造建 約1,000m ² ほか1棟新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月23日	6月8日	7月20日	工事規模:5千万円以上1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 「公共工事実績」 「見積活用方式」 【再公告】【不成立】
7	馬毛島(R4)管制塔等新設機械工事	鹿児島県西之表市 (※①)	23カ月	未定	管工事	管制塔(RC造5階建 約2,300m ²) 新設及び局舎A(RC造平屋建 約1,200m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	1月26日	2月21日	4月15日	工事規模:3億円以上6.9億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。
8	馬毛島(R4)燃料施設新設機械その他工事(その1)	鹿児島県西之表市 (※①)	37カ月	未定	管工事	ローディングアーム 3基、燃料配管工事 約9,000m、電気工事 1式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) (一括審査方式) (※②)	3月15日	4月11日	5月27日	工事規模:30億円以上、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【管工事】のうち、8～9番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	馬毛島(R4)燃料施設新設機械その他 工事(その2)	鹿児島県西之表市 (※①)	37カ月	未定	管工事	航空燃料給油システム、燃料配管工 事 約7,000m、電気工事 1式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) (一括審査方式) (※②)	3月15日	4月11日	5月27日	工事規模:40億円以上、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者 指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材 製作等は、鹿児島県西之 表市馬毛島の島外で実 施。工事は、環境影響評 価書の公告後に鹿児島県 西之表市馬毛島の島内 において実施。 (※②)一括審査方式の対 象となる工事は、【管工 事】のうち、8～9番
10	馬毛島(R4)局舎等新設機械工事	鹿児島県西之表市 (※①)	17カ月	未定	管工事	局舎A(RC造平屋建 約1,200m ²) 新設、局舎B(RC造平屋建 約360m ²) 新設、局舎C(RC造平屋建 約360m ²) 新設、局舎D(RC造平屋建 約360m ²) 新設、汚水処理場・管理棟(RC 造平屋建 約170m ²)新設、ポンプ 室(RC造平屋建 約260m ²)新設、 局舎E(RC造2階建 約380m ²)新 設、局舎F(RC造平屋建 約240m ²) 新設及び局舎G(RC造2階建 約4 80m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月下旬	8月下旬	10月中旬	工事規模:20億円以上3 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者 指定型【現場非閉所型】)」 「I期工事分」 (※①)工事に必要な部材 製作等は、鹿児島県西之 表市馬毛島の島外で実 施。工事は、環境影響評 価書の公告後に鹿児島県 西之表市馬毛島の島内 において実施。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	馬毛島(R4)飛行管理棟等新設機械工事	鹿児島県西之表市 (※①)	16カ月	未定	管工事	飛行管理棟(RC造2階建 約2,200m ²)新設及び局舎D(RC造2階建 約260m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月上旬	11月上旬	12月中旬	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瀬戸内(4)資材置場整備工事	瀬戸内分屯地	10カ月	令和4年6月	ほ装工事	コンテナヤード整備に係る土木工事及び電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月22日	5月11日	6月14日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「国内実績」
2	奄美(4)資材置場整備工事	奄美駐屯地	10カ月	令和5年4月	ほ装工事	コンテナヤード整備に係る土木工事及び電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月19日	10月4日	11月9日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「国内実績」
3	瀬戸内(4)構内道路整備工事	瀬戸内分屯地	15カ月	令和5年1月	ほ装工事	構内道路の整備に係る土木工事(アスファルト舗装、コンクリート舗装、張芝等)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月5日	8月24日	9月29日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「国内実績」
4	鹿屋(4)離着陸場新設土木工事	鹿屋航空基地	15カ月	令和4年8月	ほ装工事	訓練用ヘリスポットの整備に係る土木工事(アスファルト舗装、張芝等)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月5日	8月24日	9月30日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」 「公共工事実績」
5	新田原(4)格納庫等改修土木工事	新田原基地	15カ月	令和5年4月	舗装又は 土木一式工事	格納庫(S造平屋建 約8,600m ²)改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月中旬	12月下旬	3月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」
6	新田原(4)着陸場整備土木その他工事	新田原基地	15カ月	令和5年4月	舗装工事	・垂直着陸パッド新設に係る土木工事 ・コンクリート舗装 約3,600m ² ・航空灯火設備等新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) 「地域JV可」	12月中旬	12月下旬	3月上旬	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	馬毛島(R4)駐機場舗装等工事(その1)	鹿児島県西之表市 (※①)	38カ月	未定	ほ装工事	駐機場等新設に係る土木工事 ・駐機場及び洗機場の舗装 約88,000m ²	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月29日	5月20日	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【ほ舗工事】のうち、7~8番
8	馬毛島(R4)駐機場舗装等工事(その2)	鹿児島県西之表市 (※①)	38カ月	未定	ほ装工事	駐機場等新設に係る土木工事 ・駐機場及び給油施設の舗装 約100,000m ²	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) (一括審査方式) (※②)	2月28日	3月29日	5月20日	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【ほ装工事】のうち、7~8番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	馬毛島(R4)構内道路整備工事(その1)	鹿児島県西之表市 (※①)	25カ月	未定	ほ装工事	構内道路整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月上旬	12月下旬	2月上旬	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【ほ装工事】のうち9～12番
10	馬毛島(R4)構内道路整備工事(その2)	鹿児島県西之表市 (※①)	25カ月	未定	ほ装工事	構内道路整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月上旬	12月下旬	2月上旬	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【ほ装工事】のうち9～12番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	馬毛島(R4)構内道路整備工事(その3)	鹿児島県西之表市 (※①)	25カ月	未定	ほ装工事	構内道路整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月上旬	12月下旬	2月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【ほ装工事】のうち9～12番
12	馬毛島(R4)構内道路整備工事(その4)	鹿児島県西之表市 (※①)	25カ月	未定	ほ装工事	構内道路整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) (一括審査方式) (※②)	12月上旬	12月下旬	2月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(発注者指定型【現場非閉所型】)」 (※①)工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表市馬毛島の島外で実施。工事は、環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施。 (※②)一括審査方式の対象となる工事は、【ほ装工事】のうち9～12番

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。