

令和6年度発注予定業務（最適化）

熊本防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の発注見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	新田原(6)施設最適化総合設計	新田原基地	58ヶ月	<p>主な施設 建替施設(建替後の施設) ・格納庫新設(2階建 約1,900m²)・電子整備場新設(1階建 約1,300m²)・整備格納庫新設(1階建 約1,700m²)・整備格納庫新設(1階建 約1,300m²)・整備場新設(1階建 約2,300m²)・整備場新設(2階建 約1,500m²)・整備格納庫新設(1階建 約8,600m²)・整備格納庫新設(1階建 約1,200m²)・格納庫新設(1階建 約3,500m²)・隊舎新設(4階建 約3,100m²)・体育館新設(2階建 約4,600m²) ・格納庫新設(1階建 約3,000m²)※ ・上記以外の1,000m²未満の建物 計74棟、計約8,800m²</p> <p>改修施設 ・厚生センター改修(2階建 約1,100m²)・隊舎改修(2階建 約1,100m²)・隊舎改修(3階建 約2,300m²)・隊舎改修(3階建 約2,000m²)・庁舎改修(3階建 約2,000m²)・庁舎改修(3階建 約2,000m²)・整備工場改修(2階建 約2,400m²)・医務室改修(2階建 約1,300m²)・整備場改修(2階建 約2,000m²)・隊舎改修(4階建 約4,200m²)・局舎改修(3階建 約1,300m²)・隊舎改修(4階建 約4,700m²)・倉庫改修(1階建 約1,400m²)・庁舎改修(3階建 約6,600m²) ・上記以外の1,000m²未満の建物 計62棟、計約9,200m²</p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月14日	<p>事業規模:15億円以上30億円未満</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>

令和6年度発注予定業務（最適化）

熊本防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の発注見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

2	健軍(6)施設最適化総合設計	健軍駐屯地	<p>58ヶ月</p> <p>主な施設 健軍駐屯地 建替施設(建替後の施設) ・整備工場新設(1階建 約9,900㎡)・整備工場新設(1階建 約1,400㎡)・隊舎新設(4階建 約6,100㎡)・隊庁舎新設(4階建 約7,300㎡)・食厨新設(2階建 約1,700㎡)・庁舎新設(地下3階建 約13,000㎡)※・倉庫新設(2階建 約11,000㎡)・仮設食厨新設(2階建 約1,600㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計35棟、計約3,200㎡</p> <p>改修施設 ・体育館/厚生センター改修(3階建 約3,200㎡)・隊舎改修(7階建 約5,700㎡)・庁舎改修(4階建 約7,400㎡)・実習室改修(2階建 約1,700㎡)・整備工場改修(2階建 約2,100㎡)・庁舎改修(4階建 約6,900㎡)・整備場改修(1階建 約1,100㎡)・局舎改修(2階建 約1,200㎡)・整備工場改修(1階建 約1,800㎡)・訓練施設改修(1階建 約1,400㎡)・庁舎改修(3階建 約3,600㎡)・教育施設改修(4階建 約4,000㎡)・庁舎改修(5階建 約7,000㎡)・庁舎改修(2階建 約1,000㎡)・庁舎改修(2階建 約1,400㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 44棟、計約6,300㎡</p> <p>不知火無人中継所 改修施設 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約90㎡</p> <p>熊本送信所 建替施設(建替後の施設) 1,000㎡未満の建物 計3棟、計約400㎡</p> <p>改修施設 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約20㎡</p> <p>大関山無線中継所 建替施設(建替後の施設) 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約60㎡</p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式	2月19日	3月5日	5月14日	<p>事業規模:15億円以上30億円未満</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>
---	----------------	-------	--	-------------	-------	------	-------	---

令和6年度発注予定業務（最適化）

熊本防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の発注見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

3	鹿屋(6)施設最適化総合設計	鹿屋航空基地	58ヶ月	<p>主な施設 鹿屋航空基地 建替施設(建替後の施設) ・格納庫新設(1階建 約6,700㎡)・倉庫新設(1階建 約5,400㎡)・教場新設(1階建 約1,000㎡)・格納庫新設(1階建 約4,700㎡)・整備場新設(1階建 約2,300㎡)・格納庫新設(1階建 約8,300㎡)・格納庫新設(1階建 約5,200㎡)・格納庫新設(1階建 約4,600㎡)・整備場/倉庫新設(2階建 約4,400㎡)・隊庁舎新設(4階建 約6,300㎡)・体育館/食堂新設(3階建 約7,700㎡)・射撃場新設(1階建 約1,700㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計67棟、計約1,900㎡</p> <p>改修施設 ・隊舎改修(4階建 約3,600㎡)・局舎改修(1階建 約1,200㎡)・整備場改修(1階建 約1,000㎡)・史料館改修(2階建 約2,500㎡)・教場改修(1階建 約1,000㎡)・隊舎改修(4階建 約4,200㎡)・教場改修(2階建 約1,100㎡)・隊舎改修(5階建 約5,200㎡)・整備場改修(1階建 約1,000㎡)・管制塔改修(8階建 約2,100㎡)・格納庫改修(2階建 約9,700㎡)・倉庫改修(1階建 約1,000㎡)・教場改修(3階建 約1,900㎡)・庁舎改修(1階建 約6,800㎡)・格納庫改修(1階建 約11,000㎡)・整備場改修(1階建 約1,200㎡)・教場改修(2階建 約1,800㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計71棟、計約15,000㎡</p> <p>高隈ASR局舎 建替施設(建替後の施設) 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡</p> <p>改修施設 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約200㎡</p> <p>根占受信所 建替施設(建替後の施設) 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約10㎡</p> <p>串良送信所 改修施設 1,000㎡未満の建物 計5棟、計約1,000㎡</p> <p>横尾岳レーダー局舎 改修施設 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡</p> <p>福山無線中継所 建替施設(建替後の施設) 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約90㎡</p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式	2月19日	3月5日	5月14日	<p>事業規模:15億円以上30億円未満</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>
---	----------------	--------	------	--	-------------	-------	------	-------	---

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の発注見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	新田原(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	新田原基地	55ヶ月	<p>新田原(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの</p> <p>主な施設 建替施設(建替後の施設) ・格納庫新設(2階建 約1,900m²)・電子整備場新設(1階建 約1,300m²)・整備格納庫新設(1階建 約1,700m²)・整備格納庫新設(1階建 約1,300m²)・整備場新設(1階建 約2,300m²)・整備格納庫新設(1階建 約8,600m²)・整備格納庫新設(1階建 約1,200m²)・格納庫新設(1階建 約3,500m²)・隊舎新設(4階建 約3,100m²)・体育館新設(2階建 約4,600m²) ・格納庫新設(1階建 約3,000m²)※ ・上記以外の1,000m²未満の建物 計74棟、計約8,800m²</p> <p>改修施設 ・厚生センター改修(2階建 約1,100m²)・隊舎改修(2階建 約1,100m²)・隊舎改修(3階建 約2,300m²)・隊舎改修(3階建 約2,000m²)・庁舎改修(3階建 約2,000m²)・庁舎改修(3階建 約2,000m²)・整備工場改修(2階建 約2,400m²)・医務室改修(2階建 約1,300m²)・整備場改修(2階建 約2,000m²)・隊舎改修(4階建 約4,200m²)・局舎改修(3階建 約1,300m²)・隊舎改修(4階建 約4,700m²)・倉庫改修(1階建 約1,400m²)・庁舎改修(3階建 約6,600m²) ・上記以外の1,000m²未満の建物 計62棟、計約9,200m²</p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式</p> <p>注1)※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務(工事)の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 注2)令和6年度に工事契約を予定している施設はない。 注3)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV。なお、JVの構成員数は5社までとする)	4月1日	4月22日	7月26日	<p>対象工事規模:300億円未満 業務参考額:4千万円程度 「公共工事実績」 「技術提案対象」</p> <p>単体またはJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務のC以上の格付代表者以外の構成員は、建築一式工事又は、土木一式工事のB以上もしくは、電気工事、管工事又は電気通信工事のAのいずれかの格付但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>

令和6年度発注予定業務（最適化）

熊本防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年3月1日現在の発注見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

2	健軍(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	健軍駐屯地	55ヶ月	<p>健軍(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの</p> <p>主な施設 健軍駐屯地 建替施設(建替後の施設) ・整備工場新設(1階建 約9,900㎡)・整備工場新設(1階建 約1,400㎡)・隊舎新設(4階建 約6,100㎡)・隊庁舎新設(4階建 約7,300㎡)・食厨新設(2階建 約1,700㎡)・庁舎新設(地下3階建 約13,000㎡)※・<u>倉庫新設(2階建 約11,000㎡)</u>・仮設食厨新設(2階建 約1,600㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計35棟、計約3,200㎡</p> <p>改修施設 ・体育館/厚生センター改修(3階建 約3,200㎡)・隊舎改修(7階建 約5,700㎡)・庁舎改修(4階建 約7,400㎡)・実習室改修(2階建 約1,700㎡)・整備工場改修(2階建 約2,100㎡)・庁舎改修(4階建 約6,900㎡)・整備場改修(1階建 約1,100㎡)・局舎改修(2階建 約1,200㎡)・整備工場改修(1階建 約1,800㎡)・訓練施設改修(1階建 約1,400㎡)・庁舎改修(3階建 約3,600㎡)・教育施設改修(4階建 約4,000㎡)・庁舎改修(5階建 約7,000㎡)・庁舎改修(2階建 約1,000㎡)・庁舎改修(2階建 約1,400㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 44棟、計約6,300㎡</p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ一式</p> <p>注1)※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務(工事)の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 注2)下線は令和6年度に工事契約まで予定している施設である。 注3)各施設の面積は延床面積</p>	<p>公募型プロポーザル方式 (単体またはJV。なお、JVの構成員数は7社までとする)</p>	4月1日	4月22日	7月26日	<p>対象工事規模:300億円以上500億円未満 業務参考額:3千万円程度 「公共工事実績」 「技術提案対象」</p> <p>単体またはJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務のC以上の格付代表者以外の構成員は、建築一式工事又は、土木一式工事のB以上もしくは、電気工事、管工事又は電気通信工事のAのいずれかの格付但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>
---	-------------------------	-------	------	---	--	------	-------	-------	--

令和6年度発注予定業務（最適化）

熊本防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の発注見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

3	鹿屋(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	鹿屋航空基地	55ヶ月	<p>鹿屋(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの</p> <p>主な施設 鹿屋航空基地 建替施設(建替後の施設)</p> <p>・格納庫新設(1階建 約6,700㎡)・倉庫新設(1階建 約5,400㎡)・教場新設(1階建 約1,000㎡)・格納庫新設(1階建 約4,700㎡)・整備場新設(1階建 約2,300㎡)・格納庫新設(1階建 約8,300㎡)・格納庫新設(1階建 約5,200㎡)・格納庫新設(1階建 約4,600㎡)・整備場/倉庫新設(2階建 約4,400㎡)・隊庁舎新設(4階建 約6,300㎡)・体育館/食堂新設(3階建 約7,700㎡)・射撃場新設(1階建 約1,700㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計67棟、計約1,900㎡</p> <p>改修施設</p> <p>・隊舎改修(4階建 約3,600㎡)・局舎改修(1階建 約1,200㎡)・整備場改修(1階建 約1,000㎡)・史料館改修(2階建 約2,500㎡)・教場改修(1階建 約1,000㎡)・隊舎改修(4階建 約4,200㎡)・教場改修(2階建 約1,100㎡)・隊舎改修(5階建 約5,200㎡)・整備場改修(1階建 約1,000㎡)・管制塔改修(8階建 約2,100㎡)・格納庫改修(2階建 約9,700㎡)・倉庫改修(1階建 約1,000㎡)・教場改修(3階建 約1,900㎡)・庁舎改修(1階建 約6,800㎡)・格納庫改修(1階建 約11,000㎡)・整備場改修(1階建 約1,200㎡)・教場改修(2階建 約1,800㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計71棟、計約15,000㎡</p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式</p> <p>注1) 令和6年度に工事契約を予定している施設はない。 注2) 各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体またはJV。なお、JVの構成員数は8社までとする)	4月1日	4月22日	7月26日	<p>対象工事規模:500億円以上700億円未満 業務参考額:5千万円程度 「公共工事実績」 「技術提案対象」</p> <p>単体またはJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務のC以上の格付代表者以外の構成員は、建築一式工事又は、土木一式工事のB以上もしくは、電気工事、管工事又は電気通信工事のAのいずれかの格付 但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>
---	-------------------------	--------	------	---	---	------	-------	-------	--

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 E C I 方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。