

入札・契約状況調書(総合評価方式 施工能力評価型・地域評価型)

| 工事件名 | 佐世保(3)崎辺発電機新設工事 | | | | | | 工事概要 | 非常用発電機新設 | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-------------|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------|------------------------|---------------|----|--|
| 入札方式 | 一般競争入札 | | | 工事場所 | 長崎県佐世保市 | | | | | | | |
| 入札日 | 令和3年9月27日 | | | 種別 | 電気 | | | 工期 | 令和3年10月22日 ~ 令和6年5月31日 | | | |
| 業者名 | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A) | 第1回入札 | | | 第 回入札 | | | 備考 | |
| | | 加算点 | 施工体制 評価点 | | 入札金額(B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | | |
| 新生テクノス(株) | 7010401013114 | — | — | — | 無効 | — | | | | | | |
| 東邦電気工業(株) | 5011001015568 | — | — | — | 無効 | — | | | | | | |
| 三菱電機(株) | 4010001008772 | — | — | — | 無効 | — | | | | | | |
| 栗原工業(株) | 8120001059636 | — | — | — | 無効 | — | | | | | | |
| (株)九電工 | 6290001001120 | — | — | — | 無効 | — | | | | | | |
| (株)菅原 | 2290801009242 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 370,000,000 | 27.027 | ○ | | | | | |
| 大菱電気工業(株) | 2310001005213 | 30.000 | 30.000 | 160.000 | 462,390,000 | 34.602 | ○ | | | | 落札 | |
| (株)佐電工 | 8300001000424 | 11.818 | 30.000 | 141.818 | 453,000,000 | 31.306 | ○ | | | | | |
| 宮本電機(株) | 2310001006062 | — | — | — | 無効 | — | | | | | | |
| (株)三恵電業 | 2310001007960 | — | — | — | 無効 | — | | | | | | |
| 千代田興産(株) | 4290001008786 | — | — | — | 無効 | — | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----|----------------|------|----|-------------------|
| 契約業者名 | 名称等 | 大菱電気工業(株) | | | |
| | 住所 | 長崎県佐世保市俵町24-29 | | | |
| 契約金額 | ¥ | 508,629,000 | (税込) | (¥ | 462,390,000 (税抜)) |
| 予定価格 | ¥ | 541,449,399 | (税込) | (¥ | 492,226,727 (税抜)) |
| 調査基準価格 | ¥ | 498,133,446 | (税込) | (¥ | 452,848,588 (税抜)) |
| 基準評価値 | | 20.315 | | | |

評 価 点 の 内 訳

| | |
|------|-----------------|
| 工事件名 | 佐世保(3)崎辺発電機新設工事 |
|------|-----------------|

(単位:点)

| 業者名 | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | 加算点 | 備考 |
|-----------|-------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|--------|----|
| | 企業的能力 | 配置予定 技術者の 能力 | 企業の信頼 性・社会性 、その他 | 評価点の 得点(合計) (a+b+c) | 施工体制 評価点 | 最終評価点 (d×e/30) | | |
| 配点 | 30 | 30 | 25 | 85 | 30 | 85 | 30 | |
| 新生テクノス(株) | 11 | 12 | 0 | 23 | — | — | — | |
| 東邦電気工業(株) | 2 | 2 | 0 | 4 | — | — | — | |
| 三菱電機(株) | 14 | 8 | 1 | 23 | — | — | — | |
| 栗原工業(株) | 20 | 13 | 0 | 33 | — | — | — | |
| (株)九電工 | 23 | 3 | 18 | 44 | — | — | — | |
| (株)菅原 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 大菱電気工業(株) | 22 | 19 | 25 | 66 | 30.000 | 66.000 | 30.000 | |
| (株)佐電工 | 15 | 9 | 2 | 26 | 30.000 | 26.000 | 11.818 | |
| 宮本電機(株) | 3 | 4 | 15 | 22 | — | — | — | |
| (株)三恵電業 | 9 | 5 | 3 | 17 | — | — | — | |
| 千代田興産(株) | 9 | 8 | 0 | 17 | — | — | — | |