

入札・契約状況調書(総合評価方式 施工能力評価型)

工事件名	芦屋(3)火薬庫新設土木工事				工事概要	火薬庫新設に係る付帯土木一式				
入札方式	一般競争入札		工事場所	福岡県遠賀郡芦屋町						
入札日	令和3年11月30日		種別	土木一式		工期	令和3年12月10日 ~ 令和5年5月31日			
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第 回入札		備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	
大勝建設(株)	3120001018002	12.972	30.000	142.972	280,000,000	51.061	○			
(株)松尾組	2290801010555	—	—	—	328,100,000	—	予定価格超過			
松尾建設(株)	6300001000905	—	—	—	無効	—				
柴田建設工業(株)	6290001045588	30.000	30.000	160.000	265,000,000	60.377	○			落札
岡本土木(株)	6290801000486	22.702	30.000	152.702	279,000,000	54.731	○			
飯田建設(株)	1290001074807	29.189	30.000	159.189	266,000,000	59.845	○			
(株)サカヒラ	4290001045573	25.135	30.000	155.135	266,500,000	58.212	○			
博多港管理(株)	8290001009608	—	—	—	316,000,000	—	予定価格超過			

契約業者名	名称等	柴田建設工業(株)				
	住所	福岡県飯塚市柏の森477-1				
契約金額	¥	291,500,000	(税込)	(¥	265,000,000	(税抜))
予定価格	¥	320,523,330	(税込)	(¥	291,384,846	(税抜))
調査基準価格	¥	289,496,671	(税込)	(¥	263,178,792	(税抜))
基準評価値		34.318				

## 評 価 点 の 内 訳

工事件名	芦屋(3)火薬庫新設土木工事
------	----------------

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	加算点	備考	
	企業的能力	配置予定 技術者の 能力	その他	評価点の 得点(合計) (a+b+c)	施工体制 評価点	最終評価点 (d×e/30)			
	配点	30	30	0	60	30	60	30	
大勝建設(株)	5	11	0	16	30.000	16.000	12.972		
(株)松尾組	11	10	0	21	—	—	—		
松尾建設(株)	22	16	0	38	—	—	—		
柴田建設工業(株)	17	20	0	37	30.000	37.000	30.000		
岡本土木(株)	16	12	0	28	30.000	28.000	22.702		
飯田建設(株)	21	15	0	36	30.000	36.000	29.189		
(株)サカヒラ	19	12	0	31	30.000	31.000	25.135		
博多港管理(株)	11	13	0	24	—	—	—		