

入札・契約状況調書(総合評価方式 施工能力評価型)

工事件名	芦屋(3)火薬庫新設等建築その他工事							工事概要	火薬庫新設、既設建物解体 既設土堤撤去		
入札方式	一般競争入札			工事場所	福岡県遠賀郡芦屋町			工期	令和4年1月8日 ~ 令和5年12月15日		
入札日	令和3年12月20日			種別	建築一式			工期	令和4年1月8日 ~ 令和5年12月15日		
業者名	法人番号	価格以外の 入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回入札			第 回入札			備考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
西武建設(株)	3013301006249	—	—	—	347,700,000	—	予定価格超過				
大豊建設(株)	3010001034869	—	—	—	390,000,000	—	予定価格超過				
大木建設(株)	1010601039204	13.999	30.000	143.999	324,000,000	44.444	○				
徳倉建設(株)	5180001038835	18.999	30.000	148.999	320,500,000	46.489	○				
日立建設(株)	1250001003538	—	—	—	375,400,000	—	予定価格超過				
三軌建設(株)	2290001013326	9.999	30.000	139.999	309,000,000	45.307	○				
(株)佐藤技建	7290801001558	—	—	—	辞退	—					
溝江建設(株)	6290001010617	12.000	30.000	142.000	325,600,000	43.611	○				
(株)サカヒラ	4290001045573	—	—	—	無効	—					
(株)サンコービルド	5290001013298	9.000	30.000	139.000	309,000,000	44.983	○				
(株)志道工務店	6290801009230	10.999	30.000	140.999	335,900,000	41.976	○				
九特興業(株)	5290001045829	30.000	30.000	160.000	307,500,000	52.032	○				落札
日本メックス(株)	6010001062545	—	—	—	391,200,000	—	予定価格超過				
(株)竹澤建設	3290801016816	—	—	—	344,000,000	—	予定価格超過				

契約業者名	名称等	九特興業(株)				
	住所	福岡県飯塚市潤野1133-6				
契約金額	¥	338,250,000	(税込)	(¥	307,500,000	(税抜))
予定価格	¥	371,391,104	(税込)	(¥	337,628,277	(税抜))
調査基準価格	¥	337,891,626	(税込)	(¥	307,174,206	(税抜))
基準評価値		29.618				

評 価 点 の 内 訳

工事件名	芦屋(3)火薬庫新設等建築その他工事
------	--------------------

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	加算点	備考
	企業的能力	配置予定 技術者の 能力	その他	評価点の 得点(合計) (a+b+c)	施工体制 評価点	最終評価点 (d×e/30)		
配点	30	30	0	60	30	60	30	
西武建設(株)	10	11	0	21	—	—	—	
大豊建設(株)	15	3	0	18	—	—	—	
大木建設(株)	9	5	0	14	30.000	14.000	13.999	
徳倉建設(株)	7	12	0	19	30.000	19.000	18.999	
日立建設(株)	4	13	0	17	—	—	—	
三軌建設(株)	7	3	0	10	30.000	10.000	9.999	
(株)佐藤技建	11	10	0	21	—	—	—	
溝江建設(株)	7	5	0	12	30.000	12.000	12.000	
(株)サカヒラ	17	8	0	25	—	—	—	
(株)サンコービルド	6	3	0	9	30.000	9.000	9.000	
(株)志道工務店	6	5	0	11	30.000	11.000	10.999	
九特興業(株)	21	9	0	30	30.000	30.000	30.000	
日本メックス(株)	13	3	0	16	—	—	—	
(株)竹澤建設	10	6	0	16	—	—	—	