

入札・契約状況調書(総合評価方式 施工能力評価型)

工事件名	玖珠(3)既設浄化槽放流管切替工事				工事概要	放流管新設、既設放流管撤去					
入札方式	一般競争入札		工事場所	大分県玖珠郡玖珠町							
入札日	令和4年2月7日		種別	土木一式		工期	令和4年2月22日 ~ 令和4年9月30日				
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第 回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株)元吉建設工業	1320001007721	30.000	30.000	160.000	51,500,000	310.679	○				落札
(株)川邊組	3320001009583	—	—	—	61,000,000	—	予定価格超過				
(株)フジクロ	8290001065329	—	—	—	57,000,000	—	予定価格超過				
(株)竹澤建設	3290801016816	—	—	—	56,000,000	—	予定価格超過				

契約業者名	名称等	(株)元吉建設工業				
	住所	大分県宇佐市大字四日市55-1				
契約金額	¥	56,650,000	(税込)	(¥	51,500,000	(税抜))
予定価格	¥	59,999,874	(税込)	(¥	54,545,340	(税抜))
調査基準価格	¥	53,093,888	(税込)	(¥	48,267,171	(税抜))
基準評価値		183.333				

評 価 点 の 内 訳

工事件名	玖珠(3)既設浄化槽放流管切替工事
------	-------------------

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	加算点	備考	
	企業的能力	配置予定 技術者の 能力	その他	評価点の 得点(合計) (a+b+c)	施工体制 評価点	最終評価点 (d×e/30)			
	配点	30	30	0	60	30	60	30	
株元吉建設工業	8	12	0	20	30.000	20.000	30.000		
株川邊組	6	6	0	12	—	—	—		
株フジクロ	6	5	0	11	—	—	—		
株竹澤建設	6	6	0	12	—	—	—		