

令和3年度発注予定工事

九州防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(1工区)	築城飛行場外周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事	下刈、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月28日	工事規模:2千万円未満
2	築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(2工区)	築城飛行場外周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事	下刈、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月28日	工事規模:2千万円未満
3	築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(3工区)	築城飛行場外周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事	下刈、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月28日	工事規模:2千万円未満
4	築城飛行場周辺地区除草工事(1工区)	築城飛行場外周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月26日	工事規模:3千万円未満
5	築城飛行場周辺地区除草工事(2工区)	築城飛行場外周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月27日	工事規模:3千万円未満
6	築城飛行場周辺地区除草工事(3工区)	築城飛行場外周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月26日	工事規模:3千万円未満
7	築城飛行場周辺地区除草工事(4工区)	築城飛行場外周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月26日	工事規模:3千万円未満
8	築城飛行場周辺地区除草工事(5工区)	築城飛行場外周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月26日	工事規模:3千万円未満
9	築城飛行場周辺地区除草工事(6工区)	築城飛行場外周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草、耕起、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月27日	工事規模:3千万円未満
10	芦屋飛行場周辺地区植栽撫育管理工事	芦屋飛行場周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事	下刈、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月28日	工事規模:2千万円未満

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和3年度発注予定工事

九州防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	芦屋飛行場周辺地区除草工事	芦屋飛行場周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草、消毒	価格競争	3月19日	3月31日	4月27日	工事規模：3千万円未満
12	日出生台演習場周辺地区除草工事	日出生台演習場周辺地区	6か月	令和3年5月	造園工事又は 土木一式工事	除草	価格競争	3月19日	3月31日	4月27日	工事規模：3千万円未満
13	芦屋飛行場周辺地区樹木剪定等工事	芦屋飛行場周辺地区	6か月	令和3年9月	造園工事	樹木剪定等	価格競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模：2千万円未満
14	築城飛行場周辺地区樹木剪定等工事	築城飛行場外周辺地区	6か月	令和3年9月	造園工事	樹木剪定等	価格競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模：2千万円未満
15	築城飛行場外周辺地区境界標建植工事	築城飛行場外周辺地区	3か月	令和3年12月	土木一式工事	境界標建植	価格競争	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模：3千万円未満
16	日出生台演習場周辺地区境界標建植工事	日出生台演習場周辺地区	3か月	令和3年12月	土木一式工事	境界標建植	価格競争	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模：3千万円未満

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。