
令和５年１２月２５日　公表

令和６年度発注予定業務　（最適化）
（調達部・建設コンサルタント等業務関係）



九州防衛局における令和６年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月２５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

1 築城（６）施設最適化総合設計 築城基地 ５８ヶ月

主な施設（延床面積1,000㎡以上）
建替施設（建替後の施設）
　隊舎、整備場、体育館ほか
　計２３棟、計約90,000ｍ2
改修施設
　整備場、隊舎、管制塔ほか
　計６棟、計約25,000ｍ2
に係る総合設計

別途発注のECI方式による技術提案対
象業務

公募型プロポーザル
方式

（単体又はＪＶ）
令和６年２月 令和６年２月 令和６年５月

事業規模：１５億円以上３０
億円未満
「公共工事実績」
技術提案対象

【技術協力業務等】

1 築城（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務 築城基地 ５５ヶ月
築城（６）施設最適化総合設計に対し施
工者の観点から技術提案を行うもの

公募型プロポーザル
方式

（単体又はＪＶ）
令和６年４月 令和６年４月 令和６年７月

事業期間：１０年程度
対象工事規模：３００億円以
上５００億円未満
「公共工事実績」
「技術提案対象」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

    ３　ＥＣＩ方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

備考

備考

番号 業務名 場所 期間

入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

番号 業務名 場所 期間 業務概要

令和６年度発注予定業務（最適化）
別紙様式第１


