

令和5年度発注予定業務
(調達部・建設コンサルタント等業務関係)

令和6年1月24日 公表

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	大分外(5)土質等調査	大分分屯地 玖珠駐屯地 飯塚駐屯地	4ヶ月	【大分分屯地】 火薬庫新設(L=約50m)に係る測量調査及び土質調査 【玖珠駐屯地】 整備場新設(S造平屋建 約1,800m ²)、浄化槽建替(1000人槽)に係る土質調査及び測量調査 【飯塚駐屯地】 隊舎新設(RC造5階建 約7,800m ²)に係る土質調査	価格競争方式 第三者履行確認	5月8日	5月18日	6月30日	「公共工事実績」
2	太刀洗外(5)測量等調査	太刀洗通信所 目達原駐屯地	5ヶ月	【目達原駐屯地】 構内舗装整備に係る測量等調査 【太刀洗通信所】 外柵整備及び構内舗装整備に係る測量等調査	価格競争方式 第三者履行確認	5月8日	5月18日	6月30日	「公共工事実績」
3	目達原(5)土質調査	目達原駐屯地	19ヶ月	【目達原駐屯地】 滑走路老朽更新に係る土質調査	価格競争方式 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月7日	「公共工事実績」
4	竹松(5)土質等調査	竹松駐屯地	4ヶ月	・整備場新設(S造平屋建 約1400m ²)に係る土質調査及び測量調査 ・燃料施設建替、食厨増改修、隊庁舎新設(RC造平屋建 約1,900m ²)、受電所新設(RC造平屋建 約110m ²)に係る土質調査 ・構内道路整備に係る測量調査及び地質調査	価格競争方式 第三者履行確認	5月8日	5月18日	6月30日	「公共工事実績」
5	相浦外(5)測量等調査	相浦駐屯地 対馬駐屯地	4ヶ月	【相浦駐屯地、対馬駐屯地】 倉庫新設に係る測量調査及び土質調査	価格競争方式 第三者履行確認	5月8日	5月18日	6月30日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	佐賀(5)環境モニタリング調査	佐賀県佐賀市	18ヶ月	環境調査(大気質、騒音・振動、水質、底質、鳥類、水性生物、干潟生物)一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月1日	11月14日	12月22日	—
7	佐世保(5)立神給水整備測量等調査	佐世保造修補給所 長崎県佐世保市	2ヶ月	【佐世保造修補給所】 給水整備に係る測量調査、既設構造物調査、土質調査 【長崎県佐世保市】 庁舎新設に係る土質調査	価格競争 第三者履行確認	4月17日	4月27日	6月13日	「公共工事実績」
8	佐世保外(5)土壌汚染等調査	金山弾薬庫 大村航空基地	8ヶ月	【金山弾薬庫】 土壌汚染調査 【大村航空基地】 火薬庫新設に係る地歴調査	総合評価 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月6日	「公共工事実績」
9	海・大村(5)土質調査	大村航空基地	6ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月21日	7月3日	8月21日	「公共工事実績」
10	築城外(5)土質調査(再公告)	築城基地 芦屋基地	4ヶ月	【築城基地】 航空機隠蔽用施設新設に係る土質調査 【芦屋基地】 ・気象観測器材受入施設整備に係る土質調査 ・消防車庫増設に係る土質、測量調査	価格競争 第三者履行確認	7月5日	7月18日	8月25日	「公共工事実績」
11	芦屋外(5)測量調査	芦屋基地 福岡県築上郡築上町 長崎県五島市	4ヶ月	【芦屋基地】 測量調査一式 【築城宿舎】 測量調査一式 【福江島宿舎】 測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月8日	5月18日	6月29日	「国内実績」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	庵崎外(5)土壌汚染調査	米軍庵崎貯油所 米軍横瀬貯油所 米軍赤崎貯油所	12ヶ月	【庵崎地区】 防災施設整備及び消防署解体に係る土壌汚染調査一式 【横瀬地区】 燃料施設解体地区に係る土壌汚染調査一式 【赤崎】(長崎県佐世保市) 赤崎管理棟新設に係る土壌汚染調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月7日	「公共工事实績」
13	佐世保米軍(5)立神港区環境影響事後調査	佐世保米海軍施設	22ヶ月	汚水処理施設稼働直前に係る水質調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月25日	11月7日	12月18日	「国内実績」
14	築城(R5)環境モニタリング調査(その1)	築城基地	12ヶ月	工事着手前の環境調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月8日	「公共工事实績」
15	九州防衛局(5)資材価格等調査	九州防衛局管内 (福岡県、佐賀県、長崎県、大分県)	8ヶ月	九州防衛局の建設工事に使用する建設資材価格、建設副産物処分場等の調査	価格競争 第三者履行確認	4月24日	5月9日	6月15日	—
16	築城(5)飛行場土質調査	築城基地	8ヶ月	飛行場整備に係る土質調査	価格競争 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月14日	「公共工事实績」
17	佐世保(4補)太田土壌汚染調査	太田貯油所	5ヶ月	土壌汚染調査	総合評価 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月2日	8月21日	10月3日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	下対馬(5)測量調査	下対馬警備所	5ヶ月	測量調査、既設構造物調査	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	7月25日	8月4日	9月21日	「公共工事実績」
19	佐世保(5)崎辺環境調査	長崎県佐世保市	32ヶ月	浚渫工事等に係る環境調査	総合評価 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月9日	8月29日	10月18日	「公共工事実績」
20	板付(5)土質調査	板付飛行場	4ヶ月	飛行場整備に係る土質調査	価格競争 第三者履行確認	7月3日	7月12日	8月25日	「公共工事実績」
21	海栗島(5)土質調査	海栗島分屯基地	5ヶ月	体育館新設に係る土質調査	価格競争 第三者履行確認	8月30日	9月11日	10月20日	「国内実績」
22	築城(R5)環境モニタリング調査(その 2)	築城基地	25ヶ月	工事中の環境調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月25日	1月11日	2月26日	「国内実績」
23	相浦(5)護岸復旧調査	相浦駐屯地	12ヶ月	護岸復旧に係る土質等調査業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月15日	1月24日	3月4日	「公共工事実績」
24	前川原外(5)測量等調査	前川原駐屯地 富野分屯地	12ヶ月	法面復旧に係る調査業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月22日	1月31日	3月5日	「公共工事実績」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	飯塚外(5)庁舎新設等建築設計(再 公告)	飯塚駐屯地 玖珠駐屯地 大分分屯地 対馬駐屯地 相浦駐屯地 太刀洗通信所	6か月	【飯塚駐屯地】 隊舎新設(RC造5階建 約7,800m ²)に係る建築 設計 【玖珠駐屯地】 整備場新設(S造平屋建 約1,800m ²)及び油脂庫 新設(RC造平屋建 約50m ²)に係る建築設計 【大分分屯地】 ・火薬庫新設(L=約50m)に係る付帯建築設計 ・搬出入上屋新設(S造平屋建 約60m ²)に係る建 築設計 【対馬駐屯地】 倉庫新設(S造2階建 約1,500m ²)に係る建築設 計 【相浦駐屯地】 倉庫新設(S造2階建 約5,700m ²)に係る建築設 計 【太刀洗送信所】 ・空調機更新に係る付帯建築設計 ・隊舎等外壁改修に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	8月9日	8月29日	10月20日	「公共工事实績」
2	大分外(5)火薬庫新設等土木設計	大分分屯地 玖珠駐屯地	6ヶ月	【大分分屯地】 火薬庫新設(L=50m)に係る設計(土木) 【玖珠駐屯地】 整備場新設(S造平屋建 約1,800m ²)及び油脂庫 新設(RC造平屋建 約50m ²)に付帯土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月6日	「公共工事实績」
3	玖珠外(5)整備場新設等設備設計	玖珠駐屯地 大分分屯地	6ヶ月	【玖珠駐屯地】 整備場新設(S造平屋建 約1,800m ²)及び油脂 庫新設(RC造平屋建 約50m ²)に係る設計(電気、 機械、通信) 【大分分屯地】 火薬庫新設(L=50m)に係る設計(電気、機械、通 信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月8日	5月18日	6月29日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	飯塚外(5)隊舎新設等土木設計(再公告)	飯塚駐屯地 目達原駐屯地 太刀洗通信所	8か月	【飯塚駐屯地】 庁舎新設(RC造5階建 約7,800m ²)に係る設計(土木) 【目達原駐屯地】 構内舗装整備に係る設計(土木) 【太刀洗通信所】 外柵整備及び構内道路整備に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型	8月9日	8月29日	10月20日	「公共工事实績」
5	飯塚外(5)庁舎新設設備設計(再公告)	飯塚駐屯地 目達原駐屯地 太刀洗通信所	9か月	【飯塚駐屯地】 庁舎新設(RC造5階建 約7,800m ²)に係る設計(機械、電気、通信) 【目達原駐屯地】 構内舗装整備に係る付帯電気設計 【太刀洗通信所】 ・空調機更新に係る設計(機械) ・配電設備改修に係る設計(電気)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月9日	8月29日	10月20日	「公共工事实績」
6	竹松(5)隊庁舎新設等建築設計	竹松駐屯地	8ヶ月	隊庁舎新設(RC造平屋建 約1,900m ²)、整備場新設(S造平屋建 約1400m ²)、燃料施設新設、受電所建替(RC造平屋建 約160m ²)に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月24日	6月5日	7月18日	「公共工事实績」
7	竹松(5)構内道路整備等土木設計	竹松駐屯地	8ヶ月	整備場新設(S造平屋建 約1400m ²)、構内道路整備、燃料施設新設、隊庁舎新設(RC造平屋建 約1,900m ²)、受電所新設(RC造平屋建 約110m ²)に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月18日	「公共工事实績」
8	竹松(5)食厨増改修建築その他基本設計	竹松駐屯地	5ヶ月	食厨増改修整備に係る基本設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月29日	6月8日	7月20日	「公共工事实績」
9	竹松(5)隊庁舎新設等設備設計	竹松駐屯地	8ヶ月	隊庁舎新設(RC造平屋建 約1,900m ²)、整備場新設(S造平屋建 約1,400m ²)、燃料施設新設、受電所新設(RC造平屋建 約110m ²)に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月18日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	相浦外(5)倉庫新設土木設計	相浦駐屯地 対馬訓練場	5ヶ月	【相浦駐屯地】 倉庫新設(S造2階建 約5,700m ²)に係る設計 (土木) 【対馬訓練場】 倉庫新設(S造2階建 約1,500m ²)に係る設計 (土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月6日	「公共工事実績」
11	相浦外(5)倉庫新設設備設計	相浦駐屯地 対馬訓練場	5ヶ月	【相浦駐屯地】 倉庫新設(S造2階建 約5,700m ²)に係る設計 (電気、機械、通信) 放送設備整備に係る設計(通信) 【対馬訓練場】 倉庫新設(S造2階建 約1,500m ²)に係る設計 (電気、機械、通信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月6日	「国内実績」
12	九州局管内(5)駐屯地通信網改修通信 その他設計	前川原駐屯地 他15地区	6ヶ月	構内通信線路改修に係る設計(通信、電気)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月3日	「公共工事実績」
13	佐世保外(5)金山事務室新設等建築 設計	金山弾薬庫 長崎県大村市 佐世保地方総監部	5ヶ月	【金山弾薬庫】 事務室(RC造3階建 約1,600m ²)新設に係る設計 (建築) 【長崎県大村市】 ・宿舎A(RC造4階建 約2,800m ²)の屋上防水改修 に係る設計(建築) ・宿舎C(RC造4階建 約1,100m ²)に係る耐震診断 調査 【佐世保地方総監部】 非常用発電機室(RC造平屋建 約290m ²)新設に 係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	4月17日	4月27日	6月13日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	佐世保外(5)金山事務室新設等建築設計	金山弾薬庫 長崎県大村市 佐世保地方総監部	5ヶ月	【金山弾薬庫】 事務室(RC造3階建 約1,600m ²)新設に係る設計(建築) 【長崎県大村市】 ・宿舎A(RC造4階建 約2,800m ²)の屋上防水改修に係る設計(建築) ・宿舎C(RC造4階建 約1,100m ²)に係る耐震診断調査 【佐世保地方総監部】 非常用発電機室(RC造平屋建 約290m ²)新設に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	4月17日	4月27日	6月13日	「公共工事实績」
15	佐世保(5)立神給水整備等土木設計	佐世保造修補給所 金山弾薬庫 佐世保地方総監部	5ヶ月	【佐世保造修補給所】 給水整備に係る設計(、土木) 【金山弾薬庫】 事務室(RC造3階建 約1,600m ²)新設に係る設計(土木) 【佐世保地方総監部】 非常用発電機室(RC造平屋建 約290m ²)新設に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月17日	4月27日	6月13日	「公共工事实績」
16	佐世保外(5)金山事務室新設等設備設計	金山弾薬庫 佐世保造修補給所 佐世保地方総監部 佐世保警備隊 大村航空基地 長崎県大村市	5ヶ月	【金山弾薬庫】 事務室(RC造3階建 約1,600m ²)新設に係る設計(電気、機械、通信) 【佐世保造修補給所】 屋外給気設備、庁舎(RC造4階建 約5,300m ²)の空調機、共同構内機器の更新に係る設計(機械、電気) 【佐世保地方総監部】 非常用発電機室(RC造平屋建 約290m ²)新設に係る設計(電気、機械、通信) 【佐世保警備隊】 港湾用荷役クレーンの更新に係る要求性能書作成業務 【大村航空基地】 屋外給気設備更新工事、隊舎(RC造2階建一部3階建 約2,000m ²)の給水設備、給湯設備、排水設備更新に係る設計(機械、電気) 【長崎県大村市】 宿舎改修(RC造4階建 約1,100m ²)外1棟に係る設計(機械、電気)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月17日	4月27日	6月13日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	海・大村外(5)公共下水道接続等土木設計	大村航空基地 長崎県大村市	5ヶ月	【大村航空基地】 公共下水接続、浄化槽撤去に係る設計(土木) 火薬庫新設に係る配置検討(土木) 【長崎県大村市】 宿舎(RC造4階建 約1,100m ²)3棟の受水槽更新 に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月9日	6月15日	「公共工事実績」
18	佐伯外(5)津波対策土木その他設計 (再公告)	佐伯基地分遣隊 太田貯油所	4ヶ月	【佐伯基地分遣隊】 津波対策に係る設計(土木、設備) 【太田貯油所】 津波対策に係る設計(土木、設備)	総合評価 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月6日	9月15日	10月24日	「公共工事実績」
19	海・大村(5)整備場新設建築基本設計	大村航空基地	14ヶ月	整備場等新設に係る基本設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	11月2日	11月20日	1月9日	「公共工事実績」
20	海・大村(5)駐機場等新設土木基本設計	大村航空基地	14ヶ月	駐機場等新設に係る基本設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	11月2日	11月20日	1月9日	「公共工事実績」
21	海・大村(5)整備場等新設設備基本設計	大村航空基地	14ヶ月	整備場等新設に係る基本設計(電気、機械、通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	11月2日	11月20日	1月9日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	築城外(5)訓練施設新設等建築設計	築城基地 春日基地 脊振山分屯基地 芦屋基地	6ヶ月	【築城基地】 訓練施設新設及び航空機隠蔽用施設新設に係る建築設計 【春日基地】 鉄塔解体に係る建築設計 【脊振山分屯基地】 局舎改修に係る建築設計 【芦屋基地】 気象観測器材受入施設整備及び消防車庫増設に係る建築設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月7日	6月19日	7月27日	「公共工事实績」
23	築城外(5)污水排水施設整備等土木設計	築城基地 芦屋基地 福岡県築上郡築上町 長崎県五島市	6ヶ月	【築城基地】 污水排水施設整備、訓練施設新設及び航空機隠蔽用施設新設に係る土木設計 【芦屋基地】 消防車庫増設に係る土木設計 【福岡県築上郡築上町】 宿舎受水槽更新等に係る土木設計 【長崎県五島市】 宿舎浄化槽更新等に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	6月19日	7月27日	「公共工事实績」
24	築城外(5)訓練施設新設等設備設計	築城基地 春日基地 芦屋基地 福岡県築上郡築上町 長崎県五島市	6ヶ月	【築城基地】 訓練施設新設及び航空機隠蔽用施設新設に係る設備設計 【春日基地】 鉄塔解体に係る設備設計 【芦屋基地】 気象観測器材受入施設整備及び消防車庫増設に係る設備設計 【福岡県築上郡築上町】 宿舎受水槽更新等に係る設備設計 【長崎県五島市】 宿舎浄化槽更新等に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	6月19日	7月27日	「公共工事实績」
25	芦屋外(5)ユーティリティ整備土木設計	芦屋基地 福江島分屯基地	7ヶ月	【芦屋基地、福江島分屯基地】 諸設備(ライフライン)の整備に係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月12日	7月24日	8月18日	「公共工事实績」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
26	芦屋外(5)ユーティリティ整備設備設計	芦屋基地 福江島分屯基地	5ヶ月	【芦屋基地、福江島分屯基地】 諸設備(ライフライン)の整備に係る設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月23日	9月4日	10月18日	「公共工事实績」
27	海栗島(5)法面調査検討	海栗島分屯基地	11ヶ月	法面調査検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月4日	「公共工事实績」
28	春日外(5)体育館空調設備整備検討	春日基地 築城基地 背振山分屯基地 福江島分屯基地 高良台分屯基地	9ヶ月	【春日基地、築城基地、背振山分屯基地、福江島分屯基地、高良台分屯基地】 体育館空調設備更新基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月14日	「公共工事实績」
29	赤崎(5)構内外線路等設備その他設計	米海軍赤崎貯油所	15ヶ月	土壌汚染対策に係る土木、電気及び通信の設計一式及び構内外線に係る電気・通信設計(中央監視装置関連)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月6日	9月19日	10月31日	「公共工事实績」
30	玖珠(5)汚水処理施設新設要求性能書作成業務	玖珠駐屯地	5ヶ月	汚水処理施設新設に係る要求性能書作成業務業務(土木、建築、電気、機械、通信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月14日	7月31日	「公共工事实績」
31	湯布院(5)雨水排水等整備土木設計	湯布院駐屯地	4ヶ月	・単独構造物実施設計:箱型函渠1式、自立式土留1式 ・建物付帯土木工事实施設計:対象 地下タンク貯蔵所 1式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月12日	6月21日	8月8日	「公共工事实績」
32	佐世保(5)昇降機改修設備設計	佐世保市内	4ヶ月	昇降機改修に伴う設備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月20日	10月2日	11月14日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
33	築城外(5)飛行場舗装調査検討	築城基地 板付飛行場	14ヶ月	【築城基地】 滑走路耐震化調査検討 【板付飛行場】 滑走路耐震化調査検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	12月13日	12月25日	1月29日	「公共工事実績」
34	芦屋外(5)空調機整備設備その他設計	芦屋基地 築城基地 春日基地飛行場 地区 高良台分屯基地 脊振山分屯基地	7ヶ月	【芦屋基地】 訓練場改修外、既設建物10棟に係る機械、電気及び建築設計 【築城基地】 整備格納庫改修外、既設建物13棟に係る機械、電気及び建築設計 【春日基地飛行場地区】 管理棟改修に係る機械、電気及び建築設計 【高良台分屯基地】 庁舎改修に係る機械、電気及び建築設計 【脊振山分屯基地】 隊庁舎改修に係る機械及び電気設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月22日	1月31日	3月5日	「公共工事実績」
35	玖珠(5)機械室新設等設備設計	玖珠駐屯地	9ヶ月	・機械室新設(鉄筋コンクリート造平屋建て/延べ面積 約50㎡)に係る付帯電気、機械、通信 一式 ・既設建物解体に係る電気、機械 一式 ・構内配電線路 一式 ・構内通信線路 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月22日	1月31日	3月5日	「公共工事実績」
36	玖珠(5)機械室新設建築設計	玖珠駐屯地	9ヶ月	・機械室新設(鉄筋コンクリート造平屋建て /延べ面積 約50㎡)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月22日	1月31日	3月5日	「公共工事実績」
37	玖珠(5)汚水処理施設付帯土木設計	玖珠駐屯地	9ヶ月	・汚水処理施設新設に係る建物付帯土木工事実施設計 一式 ・排水管実施設計 一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月22日	1月31日	3月5日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	玖珠外(5)整備場新設等建築工事等 監理業務	玖珠駐屯地 大分分屯地 湯布院駐屯地	28ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	11月15日	11月27日	1月27日	「公共工事実績」
2	大分(5)構内道路整備等土木工事監 理業務	大分分屯地 湯布院駐屯地	29ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月16日	8月28日	10月12日	「公共工事実績」
3	玖珠外(5)汚水処理付帯施設新設等 土木工事等監理業務	玖珠駐屯地 湯布院駐屯地	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月25日	1月15日	2月27日	「国内実績」
4	別府外(5)空調機更新機械その他工 事等監理業務	別府駐屯地 大分分屯地 湯布院駐屯地 玖珠駐屯地	29ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	8月16日	8月28日	10月12日	「公共工事実績」
5	福岡外(5)庁舎新設等建築工事監理 業務	福岡駐屯地 小倉駐屯地 飯塚駐屯地	17ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	8月16日	8月28日	10月11日	「公共工事実績」
6	福岡病院外(5)雨水排水整備等土木 その他工事監理業務	福岡病院 福岡駐屯地 久留米駐屯地 前川原駐屯地 目達原駐屯地 福岡県小郡市 鳥栖分屯地 太刀洗通信所	16ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月6日	9月19日	10月31日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	小倉外(5)空調機更新機械その他工事監理業務	小倉駐屯地 富野分屯地 福岡駐屯地 飯塚駐屯地 春日駐屯地	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月20日	8月1日	9月7日	「公共工事実績」
8	小郡外(5)宿舍改修等建築工事等監理業務	福岡県小郡市 目達原駐屯地 太刀洗通信所 福岡県春日市	18ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月7日	6月19日	7月26日	「公共工事実績」
9	目達原外(5)空調機更新等機械その他工事等監理業務	目達原駐屯地 鳥栖駐屯地 福岡県小郡市 太刀洗通信所 久留米駐屯地 前川原駐屯地	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月20日	10月2日	11月13日	「公共工事実績」
10	相浦外(5)屋内訓練施設新設建築工事等監理業務	竹松駐屯地 大村駐屯地 長崎県大村市 大村航空基地	32ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	6月19日	7月26日	「公共工事実績」
11	竹松外(5)隊舎空調機更新等機械その他工事監理業務	竹松駐屯地 大村駐屯地 大村航空基地	32ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月20日	8月1日	9月7日	「公共工事実績」
12	相浦外(5)隊庁舎新設建築工事等監理業務	相浦駐屯地 対馬訓練場 前川原駐屯地 久留米駐屯地	23ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	8月16日	8月28日	10月11日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	相浦(5)倉庫新設等土木工事監理業務	相浦駐屯地 竹松駐屯地 大村駐屯地 対馬訓練場	26ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月22日	12月4日	1月26日	「公共工事実績」
14	相浦外(5)隊庁舎新設機械工事等監理業務	相浦駐屯地 対馬訓練場	26ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月25日	1月15日	2月29日	「公共工事実績」
15	佐世保(5)崎辺護岸新設等土木工事監理業務	長崎県佐世保市	39ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月12日	10月24日	12月12日	「公共工事実績」
16	佐伯(5)津波対策土木その他工事監理業務	佐伯基地分遣隊	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型	12月25日	1月11日	2月26日	「公共工事実績」
17	佐世保(5)太田津波対策工事監理業務	太田貯油所	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認	12月25日	1月11日	2月26日	「公共工事実績」
18	築城(4)庁舎新設建築追加工事監理業務	築城基地	25ヶ月	建築工事監理業務	企画競争	6月5日	6月19日	9月14日	「公共工事実績」
19	築城(5)庁舎新設設備工事監理業務	築城基地	25ヶ月	設備工事監理業務	企画競争	11月13日	11月22日	2月28日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	築城(5)駐機場整備等土木工事監理業務	築城基地 福岡県築上郡築上町	19ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月22日	「公共工事実績」
21	築城(5)駐機場整備等設備工事監理業務	築城基地 福岡県築上郡築上町	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月22日	「公共工事実績」
22	芦屋外(5)管制塔改修等建築工事監理業務 (再公告)	芦屋基地 背振山分屯基地 高良台分屯基地 海栗島分屯基地 福江島分屯基地	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	7月12日	7月25日	9月8日	「公共工事実績」
23	春日外(5)ユーティリティ整備設備工事監理業務	春日基地 板付飛行場地区 高良台分屯基地 海栗島分屯基地 福江島分屯基地 長崎県五島市	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月4日	「公共工事実績」
24	春日外(5)ユーティリティ整備土木工事監理業務	春日基地 板付飛行場地区 背振山分屯基地 海栗島分屯基地 福江島分屯基地 長崎県五島市	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月4日	「公共工事実績」
25	芦屋(5)造成等土木工事監理業務(再公告)	芦屋基地	29ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月23日	9月4日	10月18日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
26	佐世保米軍外(5)管理棟改修建築工事等監理業務(不成立)	佐世保米海軍施設 庵崎貯油所 横瀬貯油所	24ヶ月	建築工事監理業務 土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月25日	1月11日	2月26日	「公共工事実績」
27	横瀬外(5)管理棟新設電気その他工事等監理業務	庵崎貯油所 横瀬貯油所	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月25日	1月11日	2月26日	「公共工事実績」
28	九州防衛局(5)技術審査業務	福岡県福岡市	8ヶ月	技術審査業務	総合評価方式 標準型(1:2) 第三者履行確認	4月24日	5月9日	6月15日	「公共工事実績」
29	九州防衛局(5)建築積算等支援業務	福岡県福岡市	33ヶ月	建築工事に関する積算等支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	4月12日	4月24日	6月8日	「公共工事実績」
30	九州防衛局(5)土木積算等支援業務(その1)	福岡県福岡市	33ヶ月	土木工事に関する積算等支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月8日	「公共工事実績」
31	九州防衛局(4)設備積算等支援業務	福岡県福岡市	33ヶ月	設備工事に関する積算等支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月8日	「公共工事実績」
32	九州防衛局(5)土木積算等支援業務(その2)	福岡県福岡市	33ヶ月	土木工事に関する積算等支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	6月19日	7月26日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6月1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
33	芦屋(5)教育講堂空調機更新等機械 その他工事監理業務	芦屋基地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	6月19日	7月27日	「公共工事実績」
34	九州防衛局(5)土木積算等支援業務 (その3)	福岡県福岡市	33ヶ月	土木工事に関する積算等支援業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月20日	8月1日	9月26日	「公共工事実績」
35	築城(R5)護岸整備工事監理業務	築城基地	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月25日	1月15日	2月27日	「公共工事実績」
36	横瀬外(5)管理棟新設築工事等監理 業務 (再公告)	庵崎貯油所 横瀬貯油所	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	1月24日	2月5日	3月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。