

令和5年度発注予定工事
(調達部・建設工事関係)

令和6年1月24日 公表

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	大分(5)火薬庫新設建築工事	大分分屯地	27ヶ月	令和6年4月	建築工事一式	・火薬庫A新設(L=約60m)に係る付帯建築工事 ・火薬庫B新設(L=約50m)に係る付帯建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月5日	10月23日	12月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
2	玖珠(5)整備場新設等建築工事	玖珠駐屯地	28ヶ月	令和6年6月	建築工事一式	【玖珠駐屯地】 ・整備場新設(S造平屋建/一部RC造 約1,800m ²)及び油脂庫新設(RC造平屋建 約50m ²)に係る建築工事 ・詳細図等作成業務一式 ・汚水処理施設解体に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月8日	8月10日	工事規模:5億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
3	福岡(5)庁舎新設建築工事	福岡駐屯地	16ヶ月	令和5年11月	建築工事一式	・庁舎新設(RC造2階建 約1,700m ²)に係る建築工事 ・仮設庁舎維持管理(設置は別途)及び撤去工事(建築、電気、機械 通信)	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月1日	7月12日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
4	小郡外(5)宿舎改修等建築工事	福岡県小郡市 目達原駐屯地 太刀洗通信所 福岡県春日市	17ヶ月	令和5年10月	建築工事一式	【福岡県小郡市】 宿舎改修(RC造5階建 約1,100m ²)に係る建築工事 【目達原駐屯地】 庁舎解体(RC造3階建 約4,500m ²) 【太刀洗通信所】 空調機更新に係る建築工事 【福岡県春日市】 ・宿舎改修に係る建築工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	5月8日	5月18日	6月29日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	竹松(5)受電所新設建築工事	竹松駐屯地	25ヶ月	令和5年10月	建築工事一式	受電所新設(RC造平屋建 約160m ²)に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月8日	7月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
6	大村外(5)宿舎外壁等改修等建築工事	長崎県大村市	14ヶ月	令和6年1月	建築工事一式	【長崎県大村市(陸自)】 宿舎外部改修(RC造5階建 約2,100m ²)ほか1棟に係る建築工事 【長崎県大村市(海自)】 宿舎改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月25日	11月7日	12月18日	工事規模:5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
7	相浦(5)倉庫新設等建築その他工事	相浦駐屯地	18ヶ月	令和6年6月	建築工事一式	倉庫新設(S造2階建 約5,700m ²)に係る建築工事、土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月11日	1月9日	2月27日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
8	相浦(5)隊庁舎等新設建築その他工事	相浦駐屯地	23ヶ月	令和6年1月	建築工事一式	隊庁舎(RC造5階建 約7,600m ²)及び自転車置き場(S造平屋建 約40m ²)新設並びに既設建物解体に係る建築工事、土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月26日	8月21日	10月11日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
9	対馬(5)倉庫新設建築その他工事	対馬訓練場	12ヶ月	令和6年3月	建築工事一式	倉庫新設(S造平屋建 約1,500m ²)に係る建築工事、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月15日	1月12日	1月24日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	築城(4)庁舎新設建築追加工事	築城基地	24ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	庁舎新設(RC造平屋建/地下1階建て 約1,800m ²)、地下通路新設(約160m ²)に係る建築工事	随意契約	11月21日	12月25日	2月21日	工事規模:6.8億円以上10億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 「全体計画全Ⅱ期中のⅡ期目」
11	築城(5)庁舎新設シールド工事	築城基地	25ヶ月	令和5年9月	建築一式工事	庁舎新設(RC造平屋建/地下1階建て 約1,800m ²)、地下通路新設(約160m ²)に係るシールド整備工事	企画競争	5月16日	5月30日	9月18日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 設計・施工一括発注方式
12	脊振山(5)局舎改修建築工事	脊振山分屯基地	13ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	局舎(RC造2階建 約2,000m ²)の外壁等改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月11日	12月21日	2月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
13	海栗島(5)火薬庫新設等建築その他工事	海栗島分屯基地	21ヶ月	令和6年5月	建築一式工事	火薬庫新設(RC造平屋建 約15m ²)及び既設建物解体(RC造平屋建 約15m ²)に係る土木工事、建築工事、電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月8日	7月28日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
14	芦屋(5)管制塔改修等建築工事	芦屋基地	25ヶ月	令和5年12月	建築一式工事	・管制塔改修(SRC造7階建 約340m ²)に係る建築工事 ・教育講堂(RC造4階建 約4,100m ²)ほか5棟の空調機更新に係る建築工事 ・詳細図等作成業務一式 ・事務室(木造平屋建て 約690m ²)等の建物解体に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月8日	7月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	芦屋(4)庁舎新設建築その他 追加工事	芦屋基地	15ヶ月	令和5 年8月	建築一 式工事	庁舎新設(RC造2階建一部S造平屋 約1,200m ²)に係る建築追加工事	随意契約	5月8日	6月8日	7月14日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」 「全体計画全Ⅱ期中のⅡ期目」 会計法第29条の3第4項による。
16	佐世保米軍(5)管理棟改修建 築工事(不成立)(取り止め)	佐世保米海 軍施設	24ヶ月	令和6 年2月	建築一 式工事	管理棟A改修(RC造2階建 約1,400m ²)及び管 理棟B改修(RC造2階建 約1,300m ²)に係る建 築工事一式	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月6日	11月20日	1月24日	工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
17	横瀬(5)管理棟新設建築その 他工事	横瀬貯油所	18ヶ月	令和6 年3月	建築一 式工事	管理棟新設(RC造2階建 約900m ²)に係る建築 工事及び付帯土工事一式	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	11月6日	11月16日	12月22日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以 上) 【公共工事実績】 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
18	湯布院外(5)庁舎等改修建築 その他工事(再公告)	湯布院駐屯 地 大分県玖珠 郡玖珠町	15ヶ月	令和5 年12月	建築一 式工事	【湯布院駐屯地】 ・庁舎改修(RC造3階建 約2,900m ²)ほか2棟 に係る建築工事 ・ボイラー設備換装に係る事務室(約20m ²)改修 建築及び付帯機械、電気、通信工事 【大分県玖珠郡玖珠町】 宿舎外部改修(RC造5階建 約1,600m ²)ほか2 棟に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	1月22日	2月5日	3月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以 上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
19	目達原(5)仮設庁舎設置工事	目達原駐屯 地	19ヶ月	令和6 年2月	建築一 式工事	仮設事務所設置に係る建築、電気、機械、通信工 事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月29日	6月8日	8月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以 上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注 者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	大分(5)火薬庫新設土木工事 (その1)	大分分屯地	28ヶ月	令和5 年11月	土木一 式工事	火薬庫A新設(L=約60m)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月21日	7月3日	8月7日	工事規模:5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
2	大分(5)法面等整備土木工事	大分分屯地	23ヶ月	令和6 年1月	土木一 式工事	・火薬庫A新設(L=約60m)に係る付帯法面工事 ・火薬庫B新設(L=約50m)に係る付帯法面工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月21日	7月3日	8月7日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
3	大分(5)火薬庫新設土木工事 (その2)	大分分屯地	23ヶ月	令和6 年4月	土木一 式工事	火薬庫B新設(L=約50m)に係る一部土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月13日	12月25日	2月15日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
4	大分(5)構内道路整備土木工 事	大分分屯地	24ヶ月	令和5 年11月	土木一 式工事	構内道路整備(L=約800m(うちトンネル工 L=約2 30m含む))、構内道路整備に係る法面整備工事 及び雨水排水工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月3日	7月26日	9月15日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
5	玖珠外(5)汚水処理付帯施設 新設等土木工事	玖珠駐屯地 湯布院駐屯 地	25ヶ月	令和6 年11月	土木一 式工事	【玖珠駐屯地】 ・汚水処理新設に係る付帯施設土木工事 ・整備場新設(S造平屋建 約1,800m ²)及び油 脂庫新設(RC造平屋建 約50m ²)に係る土木工 事 ・詳細図等作成業務一式 【湯布院駐屯地】 ・水路整備に係る土木工事 ・燃料タンク新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月25日	1月17日	2月29日	工事規模:5億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	玖珠(5)汚水処理施設新設土木その他工事	玖珠駐屯地	13ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	汚水処理施設及び機械室新設に係る土木工事、建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月11日	12月26日	2月9日	工事規模:5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 設計・施工一括発注方式
7	福岡(5)給水管整備等土木工事	福岡駐屯地	15ヶ月	令和6年1月	土木一式工事	・給水管整備に係る土木工事 ・庁舎新設(RC造2階建 約1,700m ²)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月25日	11月7日	12月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
8	福岡病院(5)雨水排水整備等土木その他工事	春日駐屯地	7ヶ月	令和6年5月	土木一式工事	・雨水排水整備に係る土木工事 ・構内配線切り廻しに係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月13日	9月26日	11月2日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
9	前川原(藤山)外(5)進入路法面復旧等土木工事	前川原駐屯地 久留米駐屯地 福岡県小郡市 太刀洗送信所	16ヶ月	令和5年11月	土木一式工事	【前川原駐屯地】 ・進入路整備に係る土木工事 ・詳細図作成業務一式 【久留米駐屯地】 ・火薬庫法面整備に係る土木工事 【福岡県小郡市】 ・宿舍改修(RC造5階建 約1,100m ²)に係る土木工事 【太刀洗送信所】 ・浄水施設整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月22日	8月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
10	目達原外(5)構内舗装整備等土木工事	目達原駐屯地 鳥栖分屯地	13ヶ月	令和6年2月	土木一式工事	【目達原駐屯地】 ・構内舗装整備に係る土木工事 ・庁舎解体(RC造3階建 約4,500m ²)に係る土木工事 【鳥栖分屯地】 ・構内舗装整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月29日	12月11日	1月25日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	竹松外(5)污水管整備等土木 工事	竹松駐屯地 大村駐屯地	17ヶ月	令和5 年10月	土木一 式工事	【竹松駐屯地】 ・污水管整備に係る土木工事 ・受電所新設(RC造平屋建約160m ²)に係る土木 工事 【大村駐屯地】 資材置場整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月3日	7月12日	8月24日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
12	海・大村外(5)公共下水接続等 土木工事	大村航空基 地 佐世保造修 補給所	25ヶ月	令和6 年3月	管工事	【大村航空基地】 公共下水接続、浄化槽撤去に係る土木工事 【佐世保造修補給所】 給排水設備の更新に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月29日	12月11日	1月25日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
13	佐世保(5)崎辺護岸新設工事	長崎県佐世 保市	39ヶ月	令和6 年4月	土木一 式工事	護岸新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月13日	10月4日	12月4日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・港湾) 発注者指定型」
14	佐世保(5)崎辺浚渫等工事	長崎県佐世 保市	40ヶ月	令和6 年10月	土木一 式工事	浚渫、埋立に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月27日	10月20日	12月14日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・港湾) 発注者指定型」
15	佐伯(5)津波対策土木その他 工事	佐伯基地分 遣隊	24ヶ月	令和6 年4月	土木一 式工事	津波対策に係る土木、設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月27日	1月17日	2月29日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注 者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	佐世保(5)太田津波対策土木 その他工事	太田貯油所	24ヶ月	令和6 年4月	土木一 式工事	津波対策に係る土木、設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	11月22日	12月6日	1月26日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注 者指定型」
17	築城(5)駐機場整備土木その 他工事	築城基地	19ヶ月	令和5 年11月	ほ装工 事	駐機場舗装に係る土木工事、駐機場灯火設備に係 る電気工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月12日	7月3日	8月24日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
18	築城(5)宿舍給水施設等改修 土木その他工事	福岡県築上 郡築上町	12ヶ月	令和6 年4月	土木一 式工事	宿舍受水槽更新等に係る土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月11日	12月21日	2月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
19	板付(5)舗装整備土木その他 工事 (再公告)	板付飛行場 地区	15ヶ月	令和6 年3月	ほ装工 事	滑走路過走帯舗装整備に係る土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月6日	12月18日	2月5日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
20	春日(5)ユーティリティ整備土木 工事	春日基地	24ヶ月	令和6 年4月	土木一 式工事	・基地内に係るユーティリティ整備工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月28日	7月20日	9月8日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	脊振山(5)法面整備等工事	脊振山分屯基地	8ヶ月	令和6年4月	土木一式工事	・法面整備等に係る土木工事 ・詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	8月2日	8月22日	10月13日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
22	福江島(5)火薬庫新設等土木 その他工事	福江島分屯基地 長崎県五島市	17ヶ月	令和5年11月	土木一式工事	【福江島分屯基地】 火薬庫新設(RC造平屋建 約15m ²)及び既設建物解体(RC造平屋建 約15m ²)に係る土木工事、 建築工事、電気工事、通信工事 【長崎県五島市】 宿舎浄化槽更新に係る土木及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月28日	7月10日	8月21日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
23	芦屋(5)庁舎新設土木工事	芦屋基地	13ヶ月	令和6年1月	土木一式工事	庁舎新設(RC造2階建一部S造平屋 約1,200m ²)に係る附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月16日	8月28日	10月5日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
24	芦屋(5)造成等土木その他 工事	芦屋基地	24ヶ月	令和6年4月	土木一式工事	滑走路整備に係る造成工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月22日	12月13日	2月16日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
25	佐世保米軍(5)浮棧橋新設土 木その他工事	佐世保米海軍施設	17ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	浮棧橋新設に係る土木工事及び付帯電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未満) (地域評価型)	8月2日	9月6日	10月23日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 設計・施工一括発注方式
26	庵崎(5)防災施設等土木其 他工事	米軍庵崎貯油所	23ヶ月	令和6年3月	土木一式工事	既設建物解体、消防署解体及び架空線等切り回しに係る土木、建築、電気、機械、通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月25日	1月15日	2月22日	工事規模:5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
27	脊振山(5)災害復旧工事	脊振山分屯 基地	10ヶ月	令和5 年9月	土木一 式工事	災害復旧に係る土砂等撤去工事及び仮設工事	随意契約	-	8月17日	8月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」 会計法第29条の3第4項による。
28	築城(R5)護岸整備工事	築城基地	24ヶ月	令和6 年4月	土木一 式工事	護岸整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	12月20日	1月11日	2月27日	工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共事業実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	大分外(5)火薬庫新設等電気 その他工事 (再公告)	大分分屯地 湯布院駐屯地 別府駐屯地 玖珠駐屯地	24ヶ月	令和6 年4月	電気工事又は 電気通信工事	【大分分屯地】 ・火薬庫A新設(L=約60m)2棟に係る付帯電気、機械、通信工事 ・火薬庫B新設(L=約50m)2棟に係る付帯電気、機械、通信工事 ・構内道路整備に係る電気工事、通信工事 ・分屯地内通信設備改修に係る電気、通信設備工事 【湯布院駐屯地】 駐屯地内通信設備改修に係る電気、通信設備工事 【別府駐屯地】 駐屯地内通信設備改修に係る電気、通信設備工事 【玖珠駐屯地】 駐屯地内通信設備改修に係る電気、通信設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月25日	1月15日	2月22日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
2	福岡外(5)庁舎新設等電気その他工事(再公告)	福岡駐屯地 小倉駐屯地 富野分屯地 飯塚駐屯地	16ヶ月		電気工事	【福岡駐屯地】 ・庁舎新設(RC造2階建 約1,700m ²)に係る電気工事、通信工事 ・給水施設整備に係る電気工事 ・駐屯地内通信設備改修に係る電気、通信設備工事 【小倉駐屯地】 ・照明器具更新に係る電気工事 ・駐屯地内通信設備改修に係る電気、通信設備工事 【富野分屯地】 ・照明器具更新に係る電気工事 ・分屯地内通信設備改修に係る電気、通信設備工事 【飯塚駐屯地】 駐屯地内通信設備改修に係る電気、通信設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月18日	11月1日	12月19日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
3	小郡外(5)宿舍改修等電気その他工事	目達原駐屯地 福岡県小郡市 鳥栖分屯地	15ヶ月	令和5 年12月	電気工事	【福岡県小郡市】 宿舍改修(RC造5階建 約1,100m ²)に係る電気工事、通信工事 【鳥栖分屯地】 ・構内舗装整備に係る付帯電気工事 ・分屯地内通信設備更新に係る電気工事 【目達原駐屯地】 ・庁舎解体(RC造3階建 約4,500m ²)に係る電気工事、通信工事 ・駐屯地内通信設備更新に係る電気、通信工事 ・構内舗装整備に係る付帯電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月17日	5月29日	7月5日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	竹松外(5)受電所新設電気その他工事	竹松駐屯地 大村駐屯地	17ヶ月	令和5 年10月	電気工事	【竹松駐屯地】 ・受電所新設(RC造平屋建 約160m ²)に係る電気工事、通信工事 ・污水管整備に係る電気工事 ・駐屯地内通信設備更新に係る電気工事 【大村駐屯地】 駐屯地内通信設備更新に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月29日	6月12日	7月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
5	相浦(5)倉庫新設等電気その他工事	相浦駐屯地	18ヶ月	令和6 年6月	電気工事	倉庫新設(S造2階建 約5,700m ²)に係る電気 工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	12月7日	12月21日	2月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
6	前川原外(5)通信設備改修工 事	前川原駐屯 地 久留米駐屯 地	9ヶ月	令和6 年6月	電気工事	【前川原駐屯地、久留米駐屯地】 駐屯地内通信設備改修に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月22日	12月7日	2月9日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
7	春日外(5)ユーティリティ整備等 電気工事	春日基地 板付飛行場	29ヶ月	令和5 年11月	電気工事	・基地内に係るユーティリティ整備工事 ・詳細図等作成業務一式 ・局舎(RC造平屋建 約340m ²)改修に係る電気 工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月20日	8月3日	9月28日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」
8	築城(5)庁舎新設電気その他 工事	築城基地	24ヶ月	令和6 年4月	電気工事	庁舎新設(RC造平屋建/地下1階建て 約1,800 m ²)、地下通路新設(約160m ²)に係る電気工 事、通信工事	企画競争	11月13日	11月22日	2月28日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交 替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	横瀬(5)管理棟新設電気その他工事(再公告)	横瀬貯油所	18ヶ月	令和6年3月	電気工事	管理棟新設(RC造2階建 約900m ²)に係る付帯電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月20日	1月9日	2月13日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
10	相浦(5)隊庁舎新設等電気その他工事	相浦駐屯地	26ヶ月	令和6年1月	電気工事	・隊庁舎新設(RC造5階建 約7,700m ²)及び自 転車置き場(S造平屋建 約40m ²)に係る付帯電 気・通信工事 ・照明設備整備に係る電気工事備に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月12日	10月23日	12月7日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	別府外(5)空調機更新等機械 その他工事	別府駐屯地 湯布院駐屯地	12ヶ月	令和6 年6月	管	【別府駐屯地】 空調機更新に係る機械、電気工事、建築工事 【湯布院駐屯地】 空調機更新に係る機械工事、電気工事、建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月9日	11月21日	2月28日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・ 交替制)発注者指定型」
2	湯布院外(5)燃料タンク新設等 機械その他工事 (不成立後、取り止め) ※ 管工事No. 16にて公告	湯布院駐屯地 玖珠駐屯地	23ヶ月	令和6 年5月	管	【湯布院駐屯地】 ・燃料タンク新設に係る機械工事及び付帯電気工事 ・庁舎A改修(RC造3階建 約2,900m ²)、庁舎B改 修(RC造3階建 約2,900m ²)及び隊舎A改修(RC 造4階建 約2,800m ²)に係る付帯電気、機械、通 信工事 【玖珠駐屯地】 ・整備場新設(S平屋建 約1,800m ²)及び油脂庫 新設(RC平屋建 約50m ²)に係る付帯電気、機械、 通信工事 ・汚水処理施設新設に係る付帯電気、機械、通信工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	10月18日	11月1日	12月19日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・ 交替制)発注者指定型」
3	小倉(5)空調機更新機械その 他工事	小倉駐屯地	10ヶ月	令和6 年6月	管	【小倉駐屯地】 厚生施設外4施設の空調機更新に係る機械工事、電 気、建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月9日	11月21日	2月28日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・ 交替制)発注者指定型」
4	福岡外(5)空調機更新機械そ の他工事	福岡駐屯地 飯塚駐屯地	10ヶ月	令和6 年6月	管	【福岡駐屯地】 厚生施設外4施設の空調機更新に係る機械工事、電 気、建築工事 【飯塚駐屯地】 厚生施設及び隊舎の空調機更新に係る機械工事、 電気、建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月9日	11月21日	2月28日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・ 交替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	福岡(5)庁舎新設機械工事	福岡駐屯地	16ヶ月	令和5年11月	管	庁舎新設(RC造2階建 約1,700m ²)に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月1日	7月12日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
6	目達原外(5)空調機更新等機械その他工事	目達原駐屯地 久留米駐屯地 前川原駐屯地	10ヶ月	令和6年6月	管	【目達原駐屯地】 庁舎外15施設の空調機更新に係る機械工事、電気、建築工事 【久留米駐屯地】 厚生施設外5施設の空調機更新に係る機械工事、電気、建築工事 【前川原駐屯地】 ・隊舎外2設の空調機更新に係る機械工事、電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月9日	11月21日	2月28日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
7	竹松外(5)隊舎空調機更新等機械その他工事 (不成立後、取り止め)	竹松駐屯地 大村駐屯地 大村航空基地	24ヶ月	令和6年6月	管	【竹松駐屯地】 隊舎空調機更新に係る機械工事、電気工事、建築工事 【大村駐屯地】 隊舎外3施設の空調機更新に係る機械工事、電気工事 【大村航空基地】 公共下水接続、浄化槽撤去に係る電気工事 【佐世保造修補給所】 屋外給汽設備、庁舎(RC造2階建 約1,480m ²)の空調機、共同構内機器の更新に係る機械工事、電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月8日	11月29日	1月30日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	相浦(5)空調機更新等機械工事 (不成立後、取り止め) ※管工事No. 9にて再公告	相浦駐屯地	18ヶ月	令和6年6月	管	・隊舎2棟の空調機更新に係る機械工事、電気工事 ・倉庫新設(S造2階建 約5,700m ²)に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月11日	12月21日	2月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
9	相浦外(5)隊庁舎新設等機械工事 (再公告)	相浦駐屯地 佐世保造修補給所 佐世保警備隊	20ヶ月	令和6年4月	管	【相浦駐屯地】 ・隊庁舎(RC造5階建 約7,800m ²)新設に係る付帯機械工事 ・隊舎A、Bの空調更新に係る機械工事 ・倉庫(S造2階建 約5,700m ²)新設に係る付帯機械工事一式 【佐世保造修補給所】 ・庁舎(RC造4階建 約5,300m ²)の空調更新に係る機械工事 【佐世保警備隊】 ・港湾用荷役クレーン解体に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月20日	1月12日	2月29日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
10	対馬外(5)倉庫新設等設備工事 (再公告)	対馬訓練場 海栗島分屯基地	10ヶ月	令和6年6月	管	【対馬駐屯地】 倉庫新設(S造平屋建 約1,500m ²)に係る機械工事、電気工事、通信工事 【海栗島分屯基地】 火薬庫(RC造平屋建 約15m ²)新設に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月25日	2月13日	2月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 見積活用方式
11	築城(5)庁舎新設機械工事	築城基地	24ヶ月	令和6年4月	管	庁舎新設(RC造平屋建/地下1階建て 約1,800m ²)、地下通路新設(約160m ²)に係る機械工事、電気工事、通信工事	企画競争	11月13日	11月22日	2月28日	工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
12	春日外(5)ユーティリティ整備等機械工事(再公告)	春日基地 福岡県小郡市 太刀洗通信所	15ヶ月	令和6年1月	管	【春日基地】 ・春日基地内に係るユーティリティ整備工事 ・詳細図等作成業務一式 ・局舎(RC造平屋建 約340m ²)改修に係る機械工事 【小郡地区】 宿舎(RC造5階建 約1,100m ²)改修に係る機械工事一式 【太刀洗通信所】 庁舎空調更新に係る機械工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月4日	10月18日	12月5日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	芦屋(5)教育講堂等空調機更新等機械その他工事 (再公告)	芦屋基地	18ヶ月	令和6年4月	管	・管制塔改修(SRC造7階建 約340m ²)のに係る機械、電気及び通信工事 ・教育講堂(RC造4階建 約4,100m ²)ほか5棟の空調機更新に係る機械及び電気工事 ・詳細図等作成業務一式 ・局舎(RC造平屋建 約570m ²)の電源等改修に係る機械、電気及び通信工事 ・事務室(木造平屋建て 約690m ²)等の建物解体に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	1月15日	1月24日	3月1日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
14	横瀬(5)管理棟新設機械工事 (再公告)	横瀬貯油所	17ヶ月	令和6年4月	管	管理棟新設RC造2階建約900m ² に係る付帯機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	1月17日	1月29日	3月1日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
15	相浦外(5)隊庁舎新設等機械工事(再公告)	相浦駐屯地 佐世保造修補給所 佐世保警備隊	25ヶ月	令和6年2月	管	【相浦駐屯地】 ・隊庁舎新設(RC造5階建 約7,600m ²)の一部に係る機械工事 【佐世保造修補給所】 ・昇降機改修工事、空調機改修工事一式 【佐世保警備隊】 港湾用荷役クレーン解体に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月20日	2月21日	2月29日	工事規模:10億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」
16	玖珠外(5)整備場新設等機械その他工事	湯布院駐屯地 玖珠駐屯地	28ヶ月	令和6年5月	管	【湯布院駐屯地】 ・燃料タンク新設に係る機械工事及び付帯電気工事 【玖珠駐屯地】 ・整備場新設(S平屋建 約1,800m ²)及び油脂庫新設(RC平屋建 約50m ²)に係る付帯電気、機械、通信工事 ・污水处理施設新設に係る付帯電気、機械、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月25日	1月15日	2月28日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	築城(5)消音装置施設整備工事	築城基地	21ヶ月	令和6年4月	機械器具設置工事	機体用消音装置改修工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月12日	7月10日	8月24日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・ 交替制)発注者指定型」 設計・施工一括発注方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

別紙様式第1

九州防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	佐世保(5)宿舎解体工事	長崎県佐世保市	5ヶ月	令和5年11月	解体工事	宿舎(CB造2階建 約490m ²)の解体に係る建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事	競争参加向上型	8月23日	9月4日	10月12日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	佐世保(4補)造修補給所鉄塔等解体工事	長崎県佐世保市	4ヶ月	令和5年11月	解体工事	局舎(RC造平屋建 約30m ²)、鉄塔等の解体に係る建築、土木、機械、電気及び通信工事	価格競争	6月12日	6月22日	8月3日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。