

令和6年度発注予定業務（最適化）  
（調達部・建設コンサルタント等業務関係）

令和6年2月5日 公表

## 令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

九州防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年2月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	築城(6)施設最適化総合設計	築城基地	58ヶ月	主な施設 築城基地 建替施設(建替後の施設) ・教育施設新設(4階建 約6,700m <sup>2</sup> ) ・隊舎新設(3階建 約1,900m <sup>2</sup> ) ・格納庫新設(2階建 約3,000m <sup>2</sup> ) ・食厨新設(1階建 約1,600m <sup>2</sup> ) ・補給倉庫新設(2階建 約6,300m <sup>2</sup> ) ・隊舎新設(2階建 約4,100m <sup>2</sup> ) ・整備格納庫新設(1階建 約2,300m <sup>2</sup> ) ・格納庫新設(5階建 約6,100m <sup>2</sup> ) ・格納庫新設(1階建 約1,700m <sup>2</sup> ) ・整備格納庫新設(1階建 約7,700m <sup>2</sup> ) ・整備場新設(1階建 約1,200m <sup>2</sup> ) ・広報館新設(3階建 約1,600m <sup>2</sup> ) ・隊庁舎新設(2階建 約1,700m <sup>2</sup> ) ・その他(1,000m <sup>2</sup> 未満)計62棟、計約7,500m <sup>2</sup> 改修施設 ・厚生センター改修(2階建 約1,100m <sup>2</sup> ) ・隊舎改修(4階建 約3,300m <sup>2</sup> ) ・電子整備場改修(1階建 約1,100m <sup>2</sup> ) ・※格納庫改修(1階建 約530m <sup>2</sup> )×2棟 ・隊舎改修(3階建 約2,500m <sup>2</sup> ) ・消防車庫改修(2階建 約1,000m <sup>2</sup> ) ・整備場改修(1階建 約1,600m <sup>2</sup> ) ・医務室改修(1階建 約1,600m <sup>2</sup> ) ・管制塔改修(5階建 約2,600m <sup>2</sup> ) ・庁舎改修(2階建 約1,200m <sup>2</sup> ) ・電子整備場改修(1階建 約1,100m <sup>2</sup> ) ・車両整備場(1階建 約1,200m <sup>2</sup> ) ・整備格納庫改修(1階建 約3,800m <sup>2</sup> ) ・隊庁舎改修(2階建 約1,600m <sup>2</sup> ) ・隊舎改修(6階建 約8,100m <sup>2</sup> ) ・格納庫改修(1階建 約1,400m <sup>2</sup> ) ・整備格納庫改修(2階建 約8,500m <sup>2</sup> ) ・倉庫改修(1階建 約1,300m <sup>2</sup> ) ・隊舎改修(4階建 約4,100m <sup>2</sup> ) ・庁舎改修(3階建 約6,300m <sup>2</sup> ) ・隊舎改修(3階建 約1,900m <sup>2</sup> ) ・隊舎改修(3階建 約3,300m <sup>2</sup> ) ・その他(1,000m <sup>2</sup> 未満)計103棟、計約14,000m <sup>2</sup> 仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ設計一式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じること を条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予 定。 別途発注のECI方式による技術提案対象業務	公募型プロポーザ ル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月4日	5月22日	事業規模：15億円以上30億 円未満  【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」  【共同体の代表者以外の構成 員】 「公共工事実績」又は「国内実 績」  技術提案対象  業務量は各年度同程度として 実施する

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。